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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE STAVBY 

- Veškerá výroba a zabudování prvků stavby, částí konstrukcí, kompletačních konstrukcí a použitých systémů na 
stavbě bude provedena podle dodavatelem zpracované dílenské dokumentace nebo technických listů jednotlivých 
výrobců a na základě investorem a projektantem schválených vzorků. Použité systémy budou obsahovat doplňkové a 
kompletační prvky daného systému, stanovené výrobcem a budou realizovány v souladu s aplikačními postupy 
výrobce. 

- Dodavatelská dokumentace bude s předstihem konzultována a schválena projektantem a investorem.  

- Před započetím výstavby je dodavatel povinen zpracovat harmonogram a POV pro realizaci stavby a ten nechat 
schválit investorem.  

- Realizace stavby bude provedena v souladu s českými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

- Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, účelné změny musí v předstihu před zahájením 
stavby projednat s projektantem a investorem. 

- Dodavatel je povinen před zahájením přípravy jednotlivých výrobků provést kontrolu rozměrů na stavbě. 

- Dodávka výrobků a stavebních systémů je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části. 

- Pro dilatační dotěsnění budou použity trvale pružné materiály a musí být zajištěna trvalá soudržnost ke stavebním 
konstrukcím. 

- Aplikace veškerých použitých materiálů a systémů na stavbě se bude řídit aplikačními pokyny výrobce pro dané 
použití, budou použity schválené a doporučené kompletační, doplňující a navazující prvky systému. 

- Projektem uvedené materiály a systémy jsou jako referenční, stanovující kvalitu, funkční, fyzikální, mechanické a 
estetické vlastnosti. Použití alternativních materiálů je podmíněno splněním těchto vlastností a musí být vždy 
konzultovány a odsouhlaseny projektantem. 

- Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice. 

- Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí.  

- Veškeré předpisy, vyhlášky a normy je nutné brát v platném znění. 

B.1.2 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a 
provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související 
normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru 
prováděných prací podle tohoto projektu. 

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 

a) U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů; všichni pracovníci musí být 
vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. 

b) Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na dodržování 
protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm  

c) Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami.  

d) Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro jednotlivá 
zařízení. 

e) Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám. 
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f) V případě prací ve výkopu hlubším než 1 m je nutné stěny výkopu zajistit proti posunutí a zabránit tak újmě na zdraví či 
životech pracovníků. 

g) Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby. 

 

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak budou respektována následující zákony, 
vyhlášky a nařízení: 

Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění                    

Zák. č. 324-90 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích  

Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 

Zák.č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě 

Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích 

Zák.č. 355/1999 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 

Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O 

odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami 

Vyhláška 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních pracích. 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s generálním 
dodavatelem stavby. Stavba zajistí viditelnou ceduli při vstupu na staveniště, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné 
pracovníky stavby, vč. telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech 
pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením.  

Z požárního hlediska bude požadován trvale přístupný hydrant po celou dobu výstavby a budou respektovány požární 
předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich skladování (práce při řezání ocelových profilů). 

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého 
dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním 
zaviněním a současně bude v průběh stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež atd.) 

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované 
práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení 
a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.  

Je nutno zvýšeně dbát na dodržování platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných 
pomůcek.  

Při všech pracích na této stavbě budou dodržována platná nařízení, předpisy BOZ, uvedené v Metodickém pokynu. 
Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště seznámeni s přístupovými cestami, s pracovištěm, s technologickým 
předpisem a budou jim opětovně zdůrazněny hlavní zásady BOZ. 

Při všech pracích, které budou prováděny v rámci bourání, musí být dodrženy zejména následující bezpečnostní vyhlášky 
a předpisy: 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích č. 324 z 31.července 1990. 

ČSN 730807 Požární bezpečnost staveb. 

ČSN 270143 Bezpečnostní předpisy pro zdvihadla, jeřáby a jiná zařízení se strojním pohonem. 

ČSN 270143 Zdvihací zařízení. 

ČSN 270144 Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen ČSN 050610 Bezpečnostní předpisy pro svařování el. 
obloukem. 
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ČSN 690010 Tlakové nádoby stabilní. 

ČSN 690012 Provoz tlakových nádob stabilních. 

Bezpečnostní předpisy obsazené v technologických předpisech dodavatele. 

Při všech pracích na této stavbě budou dodržována nařízení: 

- část 9 práce ve výškách   47 - 61 

- část 10 bourací a rekonstrukční práce 62 - 70 

- část 11 stroje a strojní zařízení  71 - 77 

V části č. 9 a 10 jsou to především tyto zásady: 

- pracovat pouze z bezpečné podlahy 

- zakrývat nebo jinak zajišťovat vybourané otvory 

- zajišťovat místa dopadu demolovaného materiálu 

- od výšky 1,5m musí být pracovníci zajištěni i proti pádu – používáním bezpečnostních pasů 

- zajistit staveniště proti vstupu cizích osob 

- průběžně ověřovat statický stav konstrukcí i u sousedních budov 

Protože se jedná o rizikové práce, je nutné se plně soustředit na práci. Na staveništi se pohybovat se zvýšenou 
opatrností a dodržovat zásady Vyhl. 3247T990 Sb., požárních předpisů a dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů 
v pracovní době. 

Zaměstnanci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky: 

pracovní oděv, pracovní kožená obuv s protiskluzovou podrážkou, prstové pracovní rukavice, ochranná přilba, chrániče 
sluchu, respirátory, záchranné pasy a nástavná lana pro práce ve výškách ochranné oděvy, brýle, štíty, rukavice pro 
pálení autogenní soupravou. 

Při demolicích a demontážích bude použito ruční nářadí (palice, krumpáče, lopaty, sekery, kolečka a drobná 
mechanizace (elektrické kladiva, motorová řetězová pila, vrtačka, elektrosvářečka, autogenní souprava apod.). 

Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště seznámeni s pracovištěm, s přístupovými cestami, s bezpečností a 
ochranou zdraví při práci a protipožární ochranou. Zaměstnanci budou prokazatelně seznámeni s tímto technologickým 
postupem, s příslušnými ustanoveními vyhlášky ČUBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Instruktáž provede pracovník pověřený 
stálým dozorem. 

Odpovědným pracovníkům subdodavatelských firem bude předán tento Technologický předpis a ti jsou odpovědni za 
seznámení svých zaměstnanců s tímto předpisem a za dodržování zásad v něm uvedených. Odpovědný pracovník 
zhotovitele je pověřen kontrolou nad zaměstnanci subdodavatele a v případě porušování zásad uvedených v tomto 
předpisuje oprávněn tyto zaměstnance (firmy) ze stavby vykázat. 

Pravomoci a řízení prací 

Stálý dozor na staveništi bude provádět stavbyvedoucí. Dodržování technologického postupu a dodržování BOZ a PO 
kontrolují průběžně vedoucí zaměstnanci firmy při návštěvě pracoviště. Ve stavebním deníku bude tento předpis 
doplňován a měněn dle skutečné situace na stavbě a pracovníci s těmito doplňky budou průběžně seznamováni. 
Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a 
provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související 
normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru 
prováděných prací podle tohoto projektu. 

Za dodržování BOZP během stavební činnosti je zodpovědná prováděcí osoba/firma. 

Další podmínky pro provádění rozhodujících prací a činnosti z hlediska BOZ při práci 

V následujícím textu jsou stanoveny zásady pro rozhodující práce a činnosti prováděné na stavbě: 

1.  Montážní práce 
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2.  Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

3.  Manipulace s materiály 

4.  Svářečské práce a nahřívání živic 

5.  Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické  

6.  Práce související se stavební činností 

1. Montážní práce 

V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních a technologických konstrukci. 
Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních 
prostředků, řešeni přestupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečeni dotčených pracovišť. U 
jednotlivých, drobných montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovnici 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními 
přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 

Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních. Pro 
manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovení technických 
norem. 

2. Práce ve výškách 

Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky do hloubky, 
propadnutím nebo sesutím. Zajištění proti pádu se požaduje od výšky 1,5 m a v případě, že se jedná o pracoviště nebo 
komunikací nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí ohroženi zdraví vždy, nezávisle na výšce. 

Zajištění proti pádu se provádí na stavbě podle charakteru práce, buď kolektivním, nebo osobním zajištěním. Kolektivní 
zajištěni je zabezpečeno především ochranou nebo záchytnou konstrukcí, jako např. zábradlí, ochranná ohrazeni, lešení, 
poklopy, záchytné lešení, záchy1né sítě. Na stavbě se používá přenosné kolektivní zajištění. 

Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje v případě: 

pracoviště nebo komunikace jsou na plochách se sklonem do 10° včetně od vodorovné roviny a jsou vymezeny zábranou 
(jednotyčové zábradlí o výšce minimálně 1,1 m, které není určené k ochraně proti pádu osob ani předmětů ze zvýšené 
úrovně apod.) nejméně 1,5 m od hrany pádu, 

místo práce uvnitř objektu je nejméně 0,6 m pod korunou zdí, na které se pracuje. Pří práci na souvislých plochách ve 
výšce nemusí být zajišťována proti pádu pracovníků na volném okraji popř. proti jejich propadnutí celá plocha, ale jen 
plocha (prostor, místo práce), kde se pracuje, včetně přístupových komunikací. 

Konstrukce kolektivního zajištění musí přesahovat krajní polohy pracovní plochy o 1,5 m na každou stranu. Jako 
vymezení pracovní plochy ve směru do plochy souvislé lze použít zábranu. 

Na plochách se sklonem nad 10. musí být kolektivní zajištěni i podél hrany pádu ve směru sklonu. 

Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé otvory a prohlubně 

půdorysného rozměru kratší strany nebo průměru nad 0,25 m, především poklopy, zajištěnými proti posunutí nebo je 
zabezpečit jinou ochrannou konstrukcí. 

2.1.Kolektivní zajištění  

Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, záchytné ohrazení, záchytné 
lešení, záchytné sítě) musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby 
bezpečně unesly předpokládané namáhání. Jejich únosnost musí být prokázána statickým výpočtem nebo jiným 
závazným podkladem. 

2.1.1 Konstrukce pro práci ve výškách (lešení) 

Základní konstrukční požadavky na lešení: 

• konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována 
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• musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 
vybočení nebo proti posunutí 

• u konstrukci pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou rozměrů základny 
v poměru k výšce lešení, nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení 

• je-Ii lešeňová konstrukce opatřena z vnější pohledové strany síťovinou nebo plachtovinou, musí být 
posouzena na působení větru (zhuštění systému kotvení u sítí na dvojnásobek) 

• podchodná výška mezi podlahami musí být nejméně 1,9 m a šířka podlahy nejméně 60 cm 
• mezery mezí podlahovými prvky smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech svislých nosných prvků. 

Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm 
• nejmenší tloušťka prken používaných na podlahu lešení je 2,4 cm 
• výška zábradlí je nejméně 1,1 m a výška zarážky 15 cm 
• zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou a přilehlou stěnou je 

menší než 25 cm 
• výstupy do jednotlivých pater lešení nesmí být nad sebou. Žebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 

1,1 m a otvory v podlaze, umožňující výstup nebo sestup musí mít rozměry nejméně 50 x 60 cm 
• podchodné výšky pro chodce u lešení musí být minimálně 2,1 m 

2.1.2 Montáž a demontáž lešení - základní požadavky: 

• montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou odborně a zdravotně způsobilí a mají 
platný lešenářský průkaz a platnou lékařskou prohlídku 

• Pro montáž, demontáž a přemisťování lešení musí být předem určen technologický postup 
• Při montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost konstrukce lešení 
• demontované části lešení se nesmí shazovat na zem. 
• pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné prostředky osobního 

zabezpečení (bezpečnostní pás, postroj ...) 
2.1.3 Používání provoz a prohlídky lešení: 

• provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle dokumentace 
• před zahájením provozu musí být lešení předáno. Předání a převzetí se uskutečňuje odbornou prohlídkou 

a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku 
• lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, předáno a převzato do po užívání 
• konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny 
• lešeňová konstrukce musí být každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento termín se zkracuje na 14 dnů u 

lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u lešení vystavených účinkům okolí (vibrace). 
2.2. Osobní zajištění 

Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použit v případech, kdy nelze použít 
kolektivního zajištění. 

2.2.1 Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména: 

• bezpečnostní lano, 
• bezpečnostní pás, 
• bezpečnostní postroj, 
• zkracovač lana, 
• samonavíjecí  kladka, 
• bezpečnostní brzda, 
• přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství 

 

Prostředky osobního zajištěni musí svými parametry odpovídat požadavkům právních předpisů, případně musí být k 
používání schváleny státní zkušebnou. 

Použiti konkrétního osobního zajištěni stanoví technologický postup popř. podle povahy prováděných prací odpovědný 
pracovník. 
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Místo uchycení osobního zajištěni je stanoveno v pracovním nebo technologickém postupu. V jednodušších případech je 
místo uchyceni stanoveno odpovědným pracovníkem. Prostředky osobního zajištění se kontroluji před a po každém 
použití. 

Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za dva roky, pokud právní 
předpisy nestanoví jinak. Funkční zkoušku osobního zajištěni je nutno vykonat po každé mimořádné události (zachycení 
pádu pracovníka, extrémní namáhání apod.). 

Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před každým použitím prostředků osobního zajištění o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a bezzávadném stavu. 

Při použiti prostředků osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) stanovena tak, aby umožňovala jejich 
bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě ohrožení. Délka pádu při použiti bezpečnostního pásu 
může být nejvíce 0,6 m. Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie může být délka pádu nejvíce 1,5 
m, s použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4,0 m. Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník 
stále zabezpečen osobním zajištěním. 

Vhodný prostředek osobního zajištěni a místo jeho upevnění (ukotvení) je povinen určit zpracovatel technologického 
nebo pracovního postupu.  

Pokud se jedná o jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický postup, nebo o situace, které nemohly 
být v technologickém nebo pracovním postupu zohledněny, urči místo upevnění případně vhodný prostředek, osobního 
zajištěni pracovník, který práce ve výškách řidl. Místo upevnění (ukotveni) musí odolat ve směru pádu minimálně statické 
síle 15 kN. 

K osobnímu zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu nebo sestupu se nesmí používat lanových smyček, 
uzlů nebo úvazů na lanech, pokud se nejedná o použití horolezecké (speleologické) techniky nebo techniky 
průmyslového lezectví a k tomu účelu vyrobených a používaných pomůcek, přípravků a prostředků. Horolezeckou 
(speleologickou) techniku mohou používat pouze pracovníci mající horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky s návodem na použití prostředků osobního zajištění. 

V místech dopravy materiálu do výšky pomoci kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného břemene. 

U vysokých objektů (věže, tovární komíny, televizní a rozhlasové vysílače, vodojemy, meteorologické stožáry apod.) se 
vymezuje ochranné pásmo po celém obvodu. 

Je-Ii z důvodů prací ve výškách zúžena komunikace pro pěší nebo přeložena k vozovce, případně do ní, musí být 
oddělena od průjezdního profilu vozovky stabilním dvoutyčovým ochranným zábradlím, výšky nejméně 1,1 m, 
zaplentovaným nebo obedněným proti odstřiku vody nebo bláta od dopravních prostředků. Případné výškové nerovností 
mezi vozovkou a komunikací pro chodce je nutno vyrovnat. 

2.4. Konstrukce ke zvyšováni místa práce 

Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby pracovnici mohli pracovat 
bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. Za obvyklou pracovní výšku se 
považuje u těžkých prací (zdění z cihel a tvárnic, manipulace s břemeny, těžším nářadím apod.) práce do výšky 1,5 m, 
pro ostatní práce (natírání, omítání, obkládání, připevňováni a spojování lehkých předmětů apod.) práce do výšky 2,0 m 
nad úrovní pracovní podlahy. Žebříky se nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou 
lešeňových žebříků. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmi používat labilní předměty určené k jinému použití 
(vědra, sudy, radiátory, bezpečnostní sítě apod.) 

2.5. Předáni a převzetí konstrukcí 

Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném dokončení a vybavení. O předání a 
převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu. 

Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu se nevyžaduje: 

• normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce pracovní podlahy do 1,5 m 
• jednomístných sedaček 
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• pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště demontovány jejich nosné 
části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných části do přepravní polohy 
Při práci na žebříku, při kterém je stanoviště pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 metrů se musí použít osobní zajištění 
proti pádu. Místo uchycení musí být určeno mimo žebřík. 

Na žebříku se smí pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od horního konce žebříku, u jednoduchého žebříku ve vzdálenosti 
chodidel nejvýše 0,8 m. 

Žebříky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišťovacím řetízkem, lankem nebo podobným zajištěním proti samovolnému 
pohybu. Chodidla pracovníka musí být pří prácí nejméně 0,5 metru od horního okraje. 

Největší povolená délka přenosných dřevěných žebříků je 8 m. Jestliže se má žebřík nastavit, musí se obě části 
bezpečně spojit. V místě spojení se nesmí sklon žebříku ani vzdálenost mezi příčlemi měnit. Žebříky používané pro 
výstup musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m. 

Přesah žebříku mohou nahradit pevná madla nebo jiná pevná část konstrukce, za kterou se lze spolehlivě uchopil.  

K zajištění stability musí být žebřík zabezpečen proti posunutí, bočnímu vychýlení, zvrácení nebo rozevření. 

 

Sklon jednoduchého žebříku nesmí být menší než 2,5: 1. Za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m, u paty 
žebříku ze strany přístupu nutno zachovat volný prostor minimálně 0,6 m. Vizuální prohlídky žebříků se musí provádět pří 
výdeji ze skladu nebo příjmu do skladu a před každým použitím. Žebříky poškozené a ty, které nevyhoví zkouškám, 
nesmí být používány. Pojízdné žebříky musí být před použitím stabilizovány opěrami na dostatečné únosném podloží. 

Dodavatel pravidelně provádí, podle požadavku technických norem, zkoušky stability a pevnosti žebříků nejméně 
jedenkrát ročně. Při práci ve výškách používají pracovníci stanovené OOPP. 

3.  Manipulace s materiály 

Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co 
nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým 
způsobem, aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby. 

Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení, 
trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd. 

Venkovní plochy, na které se ukládá materiál musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, aby se materiál dal 
bezpečně skladovat a snadno odebíral. 

Pří ruční manipulací s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků: 

• ostré hrany přepravovaného materiálu 
• vyčnívající hřebíky 
• pásky obalů 
• drsný nebo nerovný povrch materiálu 
• třísky 
• pád břemen- chybnou manipulací, velkou hmotností, úchopovými možnostmi, nedostatečným manipulačním 

prostorem 
Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že pracovníci provádějící manipulaci 
s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. 

Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), 
vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení 
(jeřábem) určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k 
manipulaci s materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníku pomoci zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního 
oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou}. Při manipulaci s materiálem jsou pracovnici a 
obsluha zdvíhacího zařízeni vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví. 

4. Svářečské práce a nahřívání živic 

4.1. Pracoviště pro svařování 
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Pracoviště pro svařování musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k: 

• požáru nebo výbuchu 
• úrazu a to hlavně elektrickým proudem, rozstřikem jisker, roztaveným kovem a okujemi, pohybujícími se 

předměty a částmi zařízení, popálením, ohněm a požárem, výbuchem 
• poškozeni zdraví specifickými rizikovými faktory, působení svařovacích aerosolu, záření a hluku 

Bezpečnostní opatřeni se volí podle povahy prací vykonávaných na pracovišti, kde se svařuje, a to s ohledem na časový 
rozsah prací, na stupeň automatizace svářecího procesu, na možnost zabezpečeni nezávadných pracovních podmínek 
(např. hala, volné prostranství, v podmínkách se ZNP). 

Při provádění svářečských prací se případný vznik úrazu eliminuje: 

• před popálením se svářeč chrání přeslušnými OOPP. 
• před rozstřikem jisker, roztaveného kovu a strusky a proti úlomkům ztuhlé strusky při jejím odstraňováni z 

povrchu sváru musí být zrak, obličej a ostatní části těla chráněny stanovenými OOPP. 
• v dýchací zóně svářeče nesmí škodliviny přesáhnout přípustné množství a limity. 
• před škodlivými účinky záření se pracovník chrání vhodnými OOPP, okolí pak zástěnami. 

 

4.2. Společné zásady bezpečností (vyhláška MV Č. 871/2000 Sb.) 

Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých prostorách nejde o práce se zvýšeným 
nebezpečím požáru nebo s vysokým nebezpečím požáru. 

V případě zvýšeného nebezpečí nebo s vysokým nebezpečím požáru se muže svařovat (řezat plamenem) pouze na 
písemný příkaz a po provedení v něm nařízených bezpečnostních opatřeni. 

Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, 
zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. 

Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní prohlídku. 

Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezáni v prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo 
výbuchu musí být místo svařováni a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po 
dobu nejméně 8 hodin po skončení práce. 

4.3.  Svařování a řezání plamenem 

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti: 

• láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup 
• láhve musí být zajištěny proti převrženi, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, 

objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnil 
• budou-Ii láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při ohřátí nad 500°C se 

musí chladit 
• láhve v pojízdních dílnách se nemusí na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny podmínky větracích otvorů v 

honí části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být prováděny ve vozidle žádné další práce. Připevnění hadic musí být 
provedeno svorkami určenými k tomu účelu 

• hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami. 
• hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5 m  
• hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné uzávěry 
• při prováděni prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny min. 3 m, 

nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou 
• při déle trvajícím přerušeni svařování nebo řezáni musí být lahvové ventily uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a 

povoleny regulační šrouby redukčních ventilů 
• po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené 

místo a zajištěny před manipulaci nepovolanými osobami 
4.4. Obloukové svařování kovů 

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti :  
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• připojeni svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému neúmyslnému dotyku s 
výstupními svorkami svařovacího zdroje 

• svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací svorkou 
• svorka na připojení svařovacího vodiče musí být umístěna co nejblíže k místu svařování 
• elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svářečskými rukavicemi (ne 

mokrými ani vlhkými) 
• držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo izolační stojan 
• vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné poškozeni ostrými ohyby, jinými 

předměty a účinky svařovacího procesu 
• poškozené svařovací vodiče nesmí být používány 
• v uzavřených a těsných prostorách musí být zabezpečeno odsávání a přítomnost min. 2 osob, kdy druhá 

osoba zabezpečuje svářeče 
• periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými pracovníky ve lhůtách 

předepsaných výrobcem 
4.5. Práce se živicemi 

Základní bezpečnostní požadavky pro práci se živicemi: 

• dodržováni stanovených technologických postupů 
• zabezpečení nucené výměny vzduchu v uzavřených prostorech 
• prováděni prací minimálně dvěma pracovníky 
• zabránit vniknutí vody do zásobníků, cisteren nebo jiných nádob, určených k uskladňování a rozehříváni 

živic. 
• tavné nádoby na rozehřívání živic upravit tak, aby nemohlo dojít ke styku živice s ohněm. Nádoby zabezpečit 

proti převržení 
• dodržováni zákazu rozehřívání živic otevřeným ohněm přímo v obalech 
• rozehřívání živic otevřeným ohněm ve výškách provádět jen v krytých topeništích s hořáky na plynná nebo 

tekutá paliva 
• skladování tekutého paliva v prostorách k tomu určených a při dodrženi vzdálenosti hořlavého materiálu od 

otevřeného ohně minimálně 4 m 
• přítomnost obsluhy u kotle po celou dobu rozehříváni živice otevřeným ohněm 
• ruční svislá doprava rozehřáté živice v asfaltových vědrech, provádět pomoci kladky do výše max. 8 m, s 

podmínkou možného sledováni nádoby po celé dopravní dráze 
• Zabezpečit prostor, kde se provádí postřik horkou živicí, proti vstupu nepovolaných osob 

5. Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické  

5.1. Konstrukce bednění, odbedňování 

Každé bednění musí splňovat požadavky těsností, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění dílcových, posuvných a 
speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické dokumentace, pokynů a technologického 
postupu. 

Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-Ii daným 
požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník 
záznam do stavebního deníku. Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnosti 
betonu. Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí 
ukládat na určená místa. 

5.2. Železářské práce 

Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky, střihačky), u nichž musí 
být splněny základní požadavky. Je zakázáno přecházet po uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být 
převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku. 

5.3. Betonářské a zednické práce 

Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní prostor o šířce 
minimálně 0,6 m. 
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Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodržena zásady pro ukládání (sypáni) 
směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Pří pádu z větších výšek dochází k rozmísení betonové směsi, a tím 
sníženi pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu osob z výšky. 

Doprava a ukládáni směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k obsluze a provozu 
zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí být stanoven způsob dorozumívání. 
Rozebíráni a čištěni potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno. 

Při výrobě a zpracováni malt nebo prací s vápnem musí pracovnici používat určené OOPP. Jedná-li se o klasické 
omítání, je postačující ochrannou zraku přílba s rozšířením nad čelem. U strojního omítání a pří práci s vápnem (hašeni, 
přeléváni) musí být použity k ochraně zraku brýle (štítek). Hašeni vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je 
zakázáno. 

6. Práce související se stavební činností 

6.1 Vstřelováni 

Pří současné právní úpravě je při práci s expanzními přistroj i pro vstřelování dodržovat všeobecné bezpečnostní 
požadavky a zásady pro práci s těmito přístroji vydané výrobcem. 

6.2 Sklenářské práce 

Pří práci s tabulovým sklem jsou vždy pracovnici ohroženi pořezáním. Proto musí být věnována zvýšená pozornost stavu 
terénu a pracovních podlah, manipulaci a způsobu skladováni. 

Manipulační a pracovní plochy musí být pevné a rovné, pří ukládáni musí být použity podložky z měkkého materiálu a 
skladová poloha zajištěna proti překlopení. Jsou-Ii tabule skla delší než 2 m, musí se pří jejich přenášeni používat 
přípravky, u větších ploch tabulí (přes 3 m2) musí práci vykonávat minimálně tři pracovníci. 

6.3 Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce: 

Základní bezpečnostní požadavky pro práci pří lepení krytin se považuje zejména: 

• dodržováni stanoveného technologického postupu 
• seznámeni zaměstnanců s vlastnostmi používaných lepidel a s jejich bezpečným zacházením 
• při práci v uzavřených prostorách zabezpečit větrání, které zaručí nepřekročeni přípustných koncentraci 

škodlivin 
Při použiti lepidel, jejichž výpary mohou tvořit výbušnou směs: 

• vymezit pracovní prostor včetně přilehlého okolí 
• prostor vyznačit bezpečnostními značkami 
• zabezpečit příslušné vybaveni (zábrany, hasicí přístroje, apod.) 

Pracovní prostor zahrnuje v tomto případě obvykle podlaží, kde se lepí, podlaží pod ním a nad ním, popř. další prostory, 
kde může dojit k vyšší koncentraci výbušných par popř. škodlivin, než je přípustné. Je vyloučen vstup nepovolaných osob 
do takto vymezeného a označeného prostoru. 

V pracovním prostoru po celou dobu lepeni a nejméně 24 hodin po ukončení lepeni je zabezpečeno odpojeni elektrického 
proudu, plynu, vyloučena manipulace s otevřeným ohněm (kouření, svařování, topení lokálními topidly apod.). Po celou 
dobu je zajištěno intenzivní nepřerušované větráni. Je nezbytné seznámit všechny osoby v objektu, kde se budou práce 
provádět, s termínem zahájeni prací a se způsobem jejich bezpečného chováni během nich. 

Je nutné zabezpečit bezpečné uložení zbytků hořlavin a použitých materiálů (včetně obalů) a jejich ekologické likvidace 
předem stanoveným způsobem v souladu s platnou právní úpravou. 

 

6.4 Malířské a natěračské práce 

Základní bezpečnostní požadavky pro práci při prováděni malířských a natěračských prací jsou považovány zejména : 

• jejich provádění ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo žebříků k tomu účelu upravených 
• používání ručního postřikovače jen s funkčním manometrem a pojistným ventilem, s nepoškozeným závitem 

pumpy nebo jiným poškozením postřikovače 
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• při prováděni úprav povrchů stavebních a jiných konstrukci nátěrovými systémy dodržovat stanovený 
technologický postup s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany zaměstnance před škodlivinami 
vznikajícími při dané práci. 
 
6.5 Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami 

Základní bezpečnostní požadavky při zacházení s chemickými látkami jsou zejména: 

• před prací nebo manipulací s chemickými látkami se poučit o charakteru a vlastnostech chemické látky (např. 
z Bezpečnostního listu chemické látky) včetně ochranných opatřeních, způsobu zacházení a zásadách první pomoci. 

• používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené na základě vyhodnoceni rizik a konkrétních 
podmínek na pracovišti 

• při práci s chemickými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které tyto látky obsahuji, v 
prostorách nebo místech s možnosti vstupu nepovolaných osob, zajistit pracoviště výstražnými značkami. Při práci v 
uzavřených prostorách s výskytem plynů a par nebezpečných chemických látek zajistit kontrolu další osobou mimo 
ohrožený prostor. Nepřetržitě větrat. 

• před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních prostředků, prostředků první 
pomoci a OOPP 

• před zahájením ruční manipulace zkontrolovat stav držadel, uzavřeni nádob a pevnost obalů. Nepřipustit 
přenášeni nádob na zádech nebo v náruči, taženi nebo tlačeni nádob po podlaze nebo skluzech 

• chemické látky skladovat pouze způsobem, který určuje výrobce a na místech k tomu určených v 
předepsaném množství a bezpečných obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním označením. Nepřipustit společné 
skladování látek, které spolu mohou nebezpečně reagovat 

• skladovat oblé předměty (plechovky apod.) při ruční manipulaci lze maximálně do výše 2 m, při zajištění 
jejích stability. 

• skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lze tak, že plnící (vyprazdňovací) otvor je pokud možno 
nahoře. Sudy, barely a podobné nádoby skladovat naležato a zajistit proti jejich rozvalení. Při skladováni ve více vrstvách 
musí být proloženy podklady popř. jsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu 

• při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny 
• dodržovat zákaz přechováváni nebezpečných chemických látek, zejména toxických a žíravých v obalech 

běžně používaných na poživatiny 
• prostory, kde se používají a vyskytují nebezpečné chemické látky, musí být označeny příslušnými 

bezpečnostními značkami a nápisy upozorňující na zdroj nebezpečí 
• likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek), musí být prováděna v 

souladu s požadavky stanovenými zvláštním předpisem (zákon o odpadech) 
 

Všeobecně: 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření: 

• Vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních 
prostorech ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III- Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě) ve znění 
pozdějších předpisů; 

• Zákon č.154/2010, o odpadech ve znění pozdějších předpisů; 
• Vyhláška MŽP a Mzd 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů; 
• Vyhláška MŽP 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů; 
• Nařízení vlády 197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR 

Povinnosti původce odpadů : 

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. „o odpadech“ Původce odpadu bude dle § 
16 odstavec 1 zákona „o odpadech“ odpady: 

-      zařazovat podle druhů (Katalogu odpadů) a kategorií (nebezpečné odpady) dle     §5 a 6,  
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- zajistit přednostní využití odpadů, 

- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do 
vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12, odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby, 22) 

- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 

- shromažďovat odpady tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu 
úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování 
PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu 
stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem 

- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a 
poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládání s odpady 

Výše uvedené zákony, vyhlášky, pravidla a předpisy budou uplatňovány dle aktuálně platných v době prováděné 
stavby. 

B.1.3 PODMÍNKY REALIZACE PRACÍ, BUDOU-LI PROVÁDĚNY V OCHRANNÝCH NEBO 
BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH JINÝCH STAVEB 

V zájmovém území se nevyskytují žádná ochranná pásma. 

B.1.4 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ORGANIZACI STAVENIŠTĚ A PROVÁDĚNÝCH 
PRACÍ NA NĚM, VYPLÝVAJÍCÍ ZEJMÉNA Z DRUHU STAVEBNÍCH PRACÍ, VLASTNOSTÍ 
STAVENIŠTĚ NEBO POŽADAVKŮ STAVEBNÍKA NA PROVÁDĚNÍ STAVBY APOD. 

Viz bod B.1.2 a bod B.1.5. 

B.1.5 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v  součinnosti s prováděcí firmou. 
Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude uvedeno: název stavby, investor, zástupce investora, 
architekt, projektant, generální dodavatel, zástupce generálního dodavatele, technický dozor, termíny výstavby, včetně 
telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna 
bude stavba pod uzamčením.  

Pro energie potřebné pro stavbu budou zajištěny přípojky: 

elektro - přípojka el. energie po osazení staveništního rozvaděče 

voda - ze stávající přípojky přes uzávěr vody a měřící soupravu 

Sociální zázemí a šatny budou pro potřeby stavby vymezeny ve staveništní buňce, na pozemku bude umístěno chemické 
WC. 

Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby 
tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež, apod.) na celkovou výši dokončené stavby. 

Po celou dobu výstavby objektu bude v plném rozsahu zachován příjezd ke všem okolním objektům a pozemkům dalších 
vlastníků. Případné dočasné zábory budou prováděny tak, aby byl vždy zachován přístup a možnost obsluhy stávajících 
objektů v sousedství stavby a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. 

Pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

V případě, kdy dodavatel bude materiál převážet po jiných komunikacích, než jsou uvedeny v předpokladu, musí trasy 
dopravy materiálu navrhnout včetně opatření proti hluku a prachu a projednat s hygienikem.  
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Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro 
jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. 
používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. 

Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, speciální ochranu zdraví při práci. 
Průběžná údržba a servis budovy bude prováděna pracovníky, jež budou pro danou práci vyškoleni a budou řádně 
poučeni o BOZ. 

Obsluha jednotlivých technologických zařízení bude výlučně prováděna osobami poučenými a oprávněnými k výkonu 
obsluhy. 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí firmou. 
Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, 
včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn generální dodavatelem, v nočních hodinách nebo ve 
dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Prostor stavby bude oddělen neprůhledným oplocením do 
výšky 3,0 m, v noci osvětleným.  

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované 
práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení 
a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. 

Podrobný plán řešení BOZP bude zpracován postupně v rámci postupu stavby koordinátorem BOZP ze strany 
generálního dodavatele. 

BOZP – ze strany GD bude určen koordinátor BOZ  

Referenční normy a předpisy 

ČSN 72 2600  Cihlářské výrobky. Společná ustanovení  

ČSN 72 7300  Tepelně izolační materiály a výrobky 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi 

ČSN 73 0202  Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 

ČSN 73 0532  Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních 
výrobků – Požadavky (březen 2000) 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0804  Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty, příloha I 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 1101  Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 73 2310  Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 2611  Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí pro zemní práce 

ČSN 73 6005/9.94 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6005  Prostorová úprava vedení technického vybavení 

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavby mohly řádně 
a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí  

staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k 
zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků, k 
vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území.  
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Staveniště je vhodným způsobem oplocené, výkopy pro úpravu sítí budou zajištěny  vyžadují-li to bezpečnost osob, 
ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných 
komunikacích, jestliže oplocení zasahuje do veřejné komunikace, musí se označit také reflexními značkami a za snížené 
viditelnosti i osvětlit výstražnými světly. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných prostranstvích, nesmí 
narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí.  Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými 
filtry. (V záplavovém území nesmí být dlouhodobě skladovány látky škodlivé vodám ani s nimi nebude manipulováno bez 
odpovídajícího zajištění (viz § 39-42 zákona č.254/2001 Sb.); přebytečný a odpadní materiál bude neprodleně odvážen 
mimo záplavové území; při realizaci stavby musí být přijata taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových a 
podzemních vod látkami škodlivými vodám. Stavebními mechanizmy a automobily budou zajištěny proti úkapu ropných 
látek a olejů.)Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů 
ploch staveniště, zejména vozovek, dále musí být odvodněna stavební jáma. 

Pro zhotovitele stavby budou závazně platit závěry posuzování vlivu na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů: 

• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na 
staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou 
vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, 
neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

• zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v případě 
poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace alespoň do původního stavu. 

• Dodavatel zabezpečí plné vytížení nákladních vozidel a jejich pravidelné čištění při opouštění stavby z důvodu 
minimalizace negativních dopadů na životní prostředí. 
Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak připomínám respektovat:  

• Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění                    
• Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem 

(ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.  
 Základní legislativní předpisy: 

• Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích – účinnost od 1.1.2007 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost od 
1.1.2007 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005 

• Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 
• Zák.č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě 
• Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích 
• Zák.č. 355/1999 Sb.,- o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních kom. 
• Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech - Manipulace se 

zdraví škodlivými látkami 
• Objekty, jejich napojení na vnější sítě a řešení vnějších povrchů bude prováděno tak, aby realizace neomezila či 

nenarušila provoz a užívání stávajících okolních budov. Negativní dopady výstavby budou omezeny na nejnižší možnou 
míru – tomu musí odpovídat zvolené technologie a pracovní postupy. 

• Technologické zařízení v objektu bude na závěr stavby komplexně vyzkoušeno. Požadavky na komplexní vyzkoušení 
budou stanoveny v realizační dokumentaci daných zařízení. 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, 
které přicházejí do úvahy. Tato opatřeni musí být řádně zajištěna a kontrolována. 
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Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedeni se 
mohou provádět jen za odborného dozoru PRE. 

Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. 

Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti poškození. 

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé 
činnosti. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně 
jako v případech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby 
plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

 

 

 

 

V Praze dne 03/2017                        Vypracoval: Ondřej Srb 


