

# Smlouva O Dílo 245/16

rozhodnutím RMČ ze dne 22.8.2016 usnesením č. USN RM 474/2016  
uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících  
z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

Číslo smlouvy objednatele: .....

## Čl. 1 Smluvní strany

---

Objednatel: **Městská část Praha-Čakovice**  
se sídlem  
Nám 25. března 121  
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:  
starostou MČ Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D. a  
zástupcem starosty Ing. Jiřím Vintiškou

Zastoupen ve věcech technických:  
Markétou Bařkovou, technikem OBHSB, tel.: 283 061 429

IČO: 00231291      DIČ: CZ00231291

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Firma OPREKO, s.r.o.  
se sídlem: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3  
zastoupený ve věcech smluvních: panem Josefem Šebestou, jednatelem  
IČ: 49789791  
DIČ: CZ49789791  
reg. dle paragrafu §94 zák. č.235/2004 Sb. o DPH  
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 215571417/0300  
KB, číslo účtu: 43-6755160237/0100  
společnost zapsána dne 17 února 1994 v obchodním rejstříku, vedeného  
městským soudem Praha, oddíl C, vložka 117046,  
zastoupený ve věcech realizačních: Panem Pavlem Šimkem  
Firma je plátcem DPH  
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:  
ve věcech: jméno a příjmení: telefon: e-mail:  
smluvních Josef Šebesta 602647971 opreko@opreko.cz  
technických Pavel Šimek 725086169 opreko@opreko.cz

dále jen „zhotovitel“

## Čl. 2

### Předmět smlouvy

---

- 2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla dle článku 3 této smlouvy zhotovitelem ve prospěch objednatele a zaplacení ceny díla objednatelem ve prospěch zhotovitele podle podmínek této smlouvy. Zakázka je zadána ve zjednodušeném řízení pro stavební práce malého rozsahu dle z.č. 137/2006 Sb., v platném znění.
- 2.2 Zhotovitel může pověřit prováděním díla nebo jeho části jinou osobu pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 2.3 Rozsah prací je určen předanou dokumentací pro výběr zhotovitele zpracovanou firmou Ing. Tomáš Žalud, Bříství, IČ 11226641 (Příloha č. 1).

## Čl. 3

### Předmět díla

---

- 3.1 Název  
**„Oprava zdí oplocení areálu MŠ Čakovice II ”**
- 3.2 Předmětem díla se mohou stát další související práce, které nejsou součástí požadavku objednatele a které se zhotovitel zavazuje provést na základě písemné žádosti objednatele a dodatku ke smlouvě při respektování příslušných ustanovení z. č. 137/2006 Sb., v platném znění. Za takové práce nelze v žádném případě považovat zřejmé drobné neúplnosti či vícepráce, které zhotovitel mohl při vynaložení odborné péče zjistit při zpracování cenové nabídky a podání nabídky dle zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění.
- 3.3 Rozsah díla zahrnuje práce a činnosti dle požadavků objednatele, tj. zejména práce a činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.3 této smlouvy, tj. v dokumentaci zde uvedené.
- 3.4 Dílo bude provedeno technologií a z materiálů dle požadavku objednatele, tj. zejména technologiemi a z materiálů uvedených v dokumentaci uvedené v čl. 2 odst. 2.3 této smlouvy. V případě použití jiných technologií a materiálů musí být tyto změny písemnou formou předem odsouhlaseny objednatelem do stavebního deníku, a následně dodatkem k této smlouvě.
- 3.5 Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit:
- zhotovení veškerých dalších dokumentací, posudků a podkladů nutných pro zdárné zahájení a dokončení předmětu díla,
  - zřízení, provozování a ostrahu staveniště a zařízení staveniště, včetně všech věcí na něm umístěných, vč. případného dočasného záboru veřejného prostranství,
  - dodávku vč. dopravy na stavbu, skladování, správu, zabudování a montáž všech dílů a materiálů stavby,
  - dopravu na stavbu, skladování, správu a montáž všech technických zařízení a mechanismů nutných pro provádění stavby,
  - 8 hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací, případně další dozor stanovený příslušnými předpisy,
  - zabezpečení všech opatření stanovených stavebním povolením, popř. ohlášením, odstranění všech odpadů vzniklých při provádění díla a jejich likvidace v souladu

- s obecně závaznými právními předpisy o nakládání s odpady a to i na příjezdových komunikacích,
- g) provedení veškerých nspecifikovaných stavebních připomocí, pomocných konstrukcí a prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla v rámci projektu,
  - h) realizaci opatření uchazeče k minimalizaci dopadů na uživatele bytů v sousedních domech včetně obtěžování hlukem a dalšími imisemi,
  - i) likvidaci zařízení staveniště a uvedení prostor dotčených stavbou do řádného stavu do 15. dnů po skončení stavby,
- 3.6 Objednatel je povinen případné změny včas předem projednat se zhotovitelem. I v tomto případě platí, že musí být tyto změny písemnou formou předem odsouhlaseny objednatelem do stavebního deníku, a následně dodatkem k této smlouvě.
- 3.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu plnění, tj. omezením či rozšířením, dle konkrétních písemných požadavků objednatele. Dodatečné práce a dodávky budou zadány za podmínek uvedených v zákoně o zadávání veřejných zakázek.
- 3.8 Pro případ rozporů je rozsah předmětu díla této smlouvy posuzován v tomto pořadí, pokud se týká podkladů:
- a) Tato smlouva o dílo,
  - b) zadávací dokumentace stavby,
  - c) cenová nabídka zhotovitele.

#### **Čl. 4 Místo plnění**

---

- 4.1 Dílo bude provedeno na místě: **zděné oplocení areálu mateřské školy č. p. 21, Slaviborské nám., postavené na pozemku č. parc. 401, k. ú. Třeboradice, obec Praha.** Stavba je ve vlastnictví Hlavního města Prahy a jeho správa je svěřena městské části Praha-Čakovice.

#### **Čl. 5 Termín plnění**

---

- 5.1 Zahájení prací na díle: 1. 9. 2016
- 5.2 Dokončení díla: 30. 10. 2016  
Lhůta výstavby ve dnech: 60

#### **Čl. 6 Cena díla**

---

- 6.1 Cena je stanovena ve smyslu zákona o cenách jako cena smluvní na rozsah díla dle předmětu této smlouvy, a to maximálně 786 159,58 Kč bez DPH, slovy: (sedmsetosmdesátšesttisícjedenstopadesátdevětkorun českých).
- 6.2 Cena je stanovena na základě dohody smluvních stran. Celková cena za provedení díla je členěna následovně:

- a) dílo vymezené v článku 3 – „**Oprava zdí oplocení areálu MŠ Čakovice II**”- cena 683 617,03 Kč bez DPH, slovy: (šestsetosmdesátitřítisícšestsetsedmnáctkorun českých);
- b) projektová/rozpočtová rezerva ve výši 15 % z ceny dle bodu 6.2 písm. a), - cena 102 542,55 Kč bez DPH, slovy: (jednostodvatisícpětsetčtyřicetdvakorunčeských).
- 6.3 Pro účely objednatele se z ceny díla dle bodu 6.2 písm. a), stanoví projektová/rozpočtová rezerva ve výši 15 %, která činí částku 102 542,55 Kč bez DPH, slovy: (jednostodvatisícpětsetčtyřicetdva). Tato částka rezervy se započítává do ceny uvedené v bodě 6.1 a může být uvolněna (nebo její část) pouze na základě souhlasu Rady MČ Praha – Čakovice a to na pokrytí případných oprávněných a předem písemně odsouhlasených vícenákladů zhotovitele, které vzniknou při plnění předmětu díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.
- 6.4 Celková smluvní cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele potřebné k řádnému provedení a dokončení díla, včetně nákladů, které zhotovitel výslovně neuvedl, případně nejsou výslovně uvedené v této smlouvě o dílo.
- 6.5 V ceně jsou zahrnuty a zohledněny veškeré náklady na stavbu a na činnosti zhotovitele ke splnění předmětu specifikovaného v této smlouvě a podle jejích podmínek, tzn., že do nákladů jsou započteny i náklady upevňovacího materiálu pro veškeré osazovací práce, náklady na nutná lešení a zajišťovací práce pro realizaci díla dle projektu.
- 6.6 Ceny víceprací a odpočtu:
- a) práce, které nejsou součástí smlouvy a jsou nutné na základě nových poznatků (dále vícepráce), je nutné smluvit písemně před jejich realizací včetně jejich ceny. Platí, že ty, které nebyly objednatelem písemně předem odsouhlaseny, nebudou proplaceny.
- b) pokud se při realizaci vyskytnou práce, se kterými smlouva počítala a nyní se ukázaly jako zbytečné (dále jen odpočty), je zhotovitel povinen o těchto pracích písemně předem objednatele informovat a následně tyto práce odečíst od ceny;
- c) pro ocenění víceprací, na kterých se obě strany písemně dohodnou, je zhotovitel povinen použít ty ceny, které byly použity v nabídkovém výkazu výměr. Totéž se týká odpočtů nerealizovaných prací a dodávek.
- 6.7 Veškeré eventuální výdaje zhotovitele spojené s dodržением dohodnutých termínů, lhůt, týkajících se přesčasových hodin např. vícesměnné práce, klimatických vlivů apod. nebudou zvlášť hrazeny, neboť jsou zahrnuty celkové smluvní ceny díla.

## **Čl. 7**

### **Financování**

---

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se stanovuje následující postup financování:

- 7.1 Dílčí fakturace bude provedena měsíčně na základě předání soupisu skutečně provedených prací – dle položkového rozpočtu, který musí být písemně potvrzen oprávněnou osobou objednatele, jako daňových dokladů za již provedené práce a zabudované dodávky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Dílčí faktury mohou být během realizace vystavovány až do výše 90% z ceny díla bez DPH dle čl. 6 odst. 6. 2. této smlouvy. Po

ukončení díla a jeho převzetí objednatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu na zbylých 10 % ceny díla, ke které bude připojena rekapitulace všech faktur dílčích. Odsouhlasené vícepráce budou vyfakturovány zhotovitelem až po odstranění všech vad a nedodělků.

- 7.2 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Úhrada je uskutečněna dnem jejího odeslání z účtu objednatele. Objednatel má právo fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, obsahuje-li chybné údaje, resp. byla-li faktura vystavena neoprávněně. Objednatel též vrátí fakturu, má-li účtované plnění vady. Zhotovitel se zavazuje vystavovat samostatné faktury pro položky hrazené z investičních prostředků a pro položky hrazené z neinvestičních prostředků.
- 7.3 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, případně dle příslušných platných právních předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

## **Čl. 8**

### **Povinnosti smluvních stran**

---

- 8.1 Zhotovitel je povinen udržovat dílo a jeho okolí v bezvadném stavu a odpovídá za škody vzniklé jeho činností po celou dobu provádění prací na díle. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel způsobenou škodu bezodkladně odstranit uvedením do původního stavu, a to na vlastní náklady. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění podnikatelské činnosti. Kopie pojistné smlouvy je připojena jako Příloha č. 4.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za odborné provádění díla podle platných předpisů a za dodržování bezpečnosti práce a ochranu zdraví všech pracovníků na stavbě, vč. protipožárních předpisů.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. 3 tak, aby splňovalo veškeré nároky na jeho funkci, užívání a provozování.
- 8.4 Zhotovitel prohlašuje, že předané podklady jsou dostatečné pro realizaci díla ve smyslu této smlouvy a že dle svých odborných znalostí považuje projektem navržené materiály a zařízení za vyhovující pro spolehlivou funkci díla. V této souvislosti se zavazuje písemně upozornit objednatele na pochybnosti o vhodnosti dílčích řešení v projektu, které případně zajistí až v průběhu realizace.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo podle podmínek stavebního povolení, popř. ohlášení a obecně platných norem, obecně závazných právních předpisů a vyhlášek na území celé ČR.
- 8.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí. Náklady spojené s touto činností hradí zhotovitel.

8.7 Zhotovitel vybaví dílo veškerými výstražnými, bezpečnostními a orientačními tabulkami stanovenými příslušnými předpisy.

Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytáčení všech vedení a sítí na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu provádění příslušných stavebních prací.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará toto na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá na své náklady i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.8 Zhotovitel je povinen průběžně písemně v dostatečném časovém předstihu předem vyzývat objednatele ke kontrole prací, které budou další činností zakryty.

8.9 Zhotovitel ručí za všechny škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

8.10 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný pro kontrolu objednatelem.

8.11 Zhotovitel je povinen předat objednateli k odsouhlasení a) vzorky všech povrchově viditelných částí díla b) vyžádané technologické postupy a KZP na provádění dílčích konstrukcí a prací před jejich objednáním nebo zabudováním. Zhotovitel tyto vzorky a dokumenty poskytne objednateli s dostatečným předstihem tak, aby nebyl narušen harmonogram stavby. Objednatel se zavazuje předané vzorky a doklady posoudit do 5 pracovních dní od jejich předložení zhotovitelem.

## **Čl. 9**

### **Další ujednání**

---

9.1 V případě, že by zhotovitel od objednatele převzal nějakou věc za účelem jejího zpracování při provádění díla, odpovídá za ní jako skladovatel.

9.2 Obě strany jmenují před zahájením prací své zástupce a vymezí jejich pravomoci při předání staveniště, ze kterého bude proveden zápis.

9.3 Objednatel předá zhotoviteli napojovací bod vody a el. Energie s podmínkou osazení podružného měření, které si zajistí zhotovitel sám na vlastní náklady. Veškeré platby za dodávku vody (vodné a stočné) a dodávku elektrické energie nese zhotovitel, když tyto platby jsou zahrnuty v celkové smluvní ceně díla.

- 9.4 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz veškerého odpadu včetně nebezpečného materiálu na skládku. Pokud objednatel bude mít zájem na některém z demontovaných zařízení, oznámí to minimálně 3 dny předem zhotoviteli.
- 9.5 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, dostane-li se zhotovitel do úpadku nebo nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho povinnosti. Při naplnění důvodů pro možnost odstoupení od smlouvy a dále v případech uvedených níže (čl. 9 odst. 9.5 písm. a) a b)) je na objednateli, zda ponechá zhotoviteli dokončení přesně vymezených částí díla, a to v případech:
- Pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitně a po upozornění objednatelem nesjednal v dohodnutém termínu nápravu,
  - Dojde-li k časově neúnosnému prodlení (prodlení delší než doba potřebná na dokončení té které etapy stavby) při provádění prací vinou zhotovitele.
- 9.6 Při odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn nechat dokončit dílo jiným subjektem, nebo rozhodnout o jeho nedokončení. V obou případech má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč. Tím není dotčeno právo požadovat náhradu škody, a to i škody převyšující výši smluvní pokuty.

Při odstoupení od smlouvy:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“;
  - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí převjímací řízení“.
- 9.7 Zhotovitel přebírá odpovědnost za uskladněné stavební materiály, zařízení a provedené práce až do předání řádně dokončeného díla objednateli. Zároveň odpovídá za škody způsobené třetím osobám jeho činností resp. v přímé souvislosti s ní. Z těchto důvodů objednatel přesně písemně vymezí údaje o osobách majících na stanoviště přístup s časovou specifikací jejich pobytu a to před zahájením prací.

## **Čl. 10**

### **Převzetí díla**

---

- 10.1 Po řádném dokončení díla zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Dílo bude převzato na místě plnění a o jeho převzetí bude pořízen zápis, který podepíší obě strany. K předání díla budou připraveny zhotovitelem atesty, doklady o provedených zkouškách, dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření skutečného stavu, revizní zprávy, obecně závazných právních předpisů apod., a další doklady dle stavebního zákona a dle dalších příslušných právních předpisů. Veškeré předepsané doklady pro předání díla připraví zhotovitel v jednom originále a 2 kopiích.
- 10.2 Převzetím díla přechází nebezpečí škody ze zhotovitele na objednatele. Pokud se bude jednat o škody způsobené vadou nebo zaviněním ze strany zhotovitele, ponese náklady na odstranění této vady resp. škody zhotovitel.

- 10.3 Objednatel není povinen převzít vadné nebo nedokončené dílo, nicméně jestliže tak učiní, zhotovitel bude mít povinnost uvést dílo bez zbytečného odkladu do bezvadného stavu.
- 10.4 Obě strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho řádného převzetí objednatelem.

## **Čl. 11 Záruční podmínky**

---

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli, a za vady, které se vyskytnou po převzetí díla v záruční době.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 120 - ti měsíců. Objednatel může reklamovat dílo podle odstavce 10.1 do 120 - ti měsíců od převzetí díla podle podmínek této smlouvy a občanského zákoníku. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou probíhá odstranění vad.
- 11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady, které objednatel uplatnil v záruční době.

## **Čl. 12 Záruka na jakost**

---

- 12.1 Záruční doby počínají běžet převzetím díla a jejich běh se staví na dobu počínající dnem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem řádného odstranění vady.

## **Čl. 13 Odstranění vad**

---

- 13.1 Veškeré řádně uplatněné vady vzniklé podle článků 10 a 11 této smlouvy budou zhotovitelem odstraněny na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční době do 10 kalendářních dnů od výzvy doručené objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého technologického postupu. Závady bránící v užívání vzniklé v záruční době pak budou odstraněny neprodleně do 24 hodin, pokud tomu nebrání technologický postup.

Neodstraní-li zhotovitel takové vady ve výše uvedeném termínu, může vady na náklady zhotovitele odstranit sám objednatel a náklady s tím spojené zhotovitel objednateli uhradí do 14 dnů po předložení příslušných dokladů. V případě prodlení zhotovitele s takovou úhradou je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky odpovídající vynaloženým nákladům na odstranění vady denně, a to do doby jejího úplného zaplacení. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel do 3 pracovních dnů k jejich odstranění, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí neprodleně od jejich nahlášení.

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu vzniklé škody a ušlý zisk.



Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdržení faxu, nebo e-mailu s uplatněnou reklamací. Reklamace bude zároveň vždy nejpozději následující pracovní den uplatněna písemně v sídle zhotovitele.

V reklamaci musí být vady alespoň stručně popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí uvedeného níže zhotovitel. Tento termín nesmí být delší, než termíny uvedené výše v této smlouvě, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na jiném termínu. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční lhůtě, podřídí se obě strany posudku akreditované zkušebny, případně soudnímu znalci, jehož navrhne objednatel. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a adresy, kde bude možno nahlásit reklamovanou vadu. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla. Tyto údaje bude průběžně aktualizovat při každé změně po celou dobu záruční doby. Za doručenu je reklamace považována, pokud bude sdělena objednatelem na uvedené čísla a písemně zaslána na uvedené adresy a adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

- 13.2 Povinností zhotovitele je písemně vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

## **Čl. 14**

### **Sankce**

---

- 14.1 Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Oprávněně účtovanou smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti splatné faktuře, pozastávce či konečné faktuře zhotovitele. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti sankcionované smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
- 14.2 Zhotovitel ručí v plném rozsahu za zpoždění či nedodržení dohodnutých termínů v časovém harmonogramu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy. Jako omluvitelný důvod pro zpoždění nebo nedodržení dohodnutých lhůt plnění platí výhradně vyšší moc.

- 14.3 Při nesplnění termínu vyklízení staveniště a zařízení staveniště po předání díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do vyklízení a předání staveniště objednateli.
- 14.4 Jednotlivé sankce této smlouvy uváděné se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně nebo samostatně. Uplatněním smluvních sankcí na základě této smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu, vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.
- 14.5 Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k požadavku náhrady škody pouze tehdy, jestliže tato překážka trvá nepřetržitě déle než 3 dny.
- 14.6 V případě překročení této lhůty má zhotovitel nárok na úhradu skutečně prokázané škody, nikoliv však na náhradu ušlého zisku.
- 14.7 Při nesplnění potvrzeného termínu zhotovitelem na odstranění reklamované vady v záruční době má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou závadu za každý den zpoždění až do dne odstranění závady.
- 14.8 V případě jakýchkoliv škod vzniklých v souvislosti se stavbou a zapříčiněných byť nedbalostí zhotovitele, je tento povinen uhradit ji objednateli v plné výši.
- 14.9 Pokud by objednatel byl povinen z důvodu zavinění zhotovitele při realizaci díla daného touto smlouvou uhradit pokutu, je zhotovitel povinen takto zaplacenou částku uhradit objednateli.

## **Čl. 15**

### **Právní vztahy**

---

- 15.1 Na právní vztahy touto smlouvou neupravené se vztahují na základě výslovné dohody smluvních stran příslušná ustanovení občanského zákoníku.

## **Čl. 16**

### **Závěrečná ustanovení**

---

- 16.1 Tato smlouva, kterou nelze zrušit jednostranným prohlášením jedné smluvní strany s výjimkou příslušných ustanovení této smlouvy nabývá účinnosti dne podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran na znamení dohody o všech jejích náležitostech.
- 16.2 Měnit a doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

16.4 Smlouva má následující přílohy, které tvoří s výjimkou přílohy č. 1 její nedílnou součást:

- Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace zpracovaná firmou Ing. Tomáš Žalud, Bříství, IČ 11226641
- Příloha č. 2 – Časový harmonogram zhotovitele
- Příloha č. 3 – Cenová nabídka zhotovitele
- Příloha č. 4 – Kopie pojistné smlouvy zhotovitele


V Praze dne 1.9.2016 2016

V Praze dne 30-08-2016 2016

Zhotovitel:

**OPREKO, s.r.o.**  
Bořivojova 85/878  
130 00 Praha 3  
IČ: 497 89 791

Objednatel:



Ing. Alexander Lochman, Ph.D.  
starosta MČ Praha Čakovice



OPREKO s.r.o  
Josef Šebesta  
jednatel společnosti



Ing. Jiří Vintiška  
zástupce starosty

**DOLOŽKA**  
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,  
že byly splněny podmínky pro platnost  
tohoto právního úkonu.  
Pověření členové  
zastupitelstva MČ Praha - Čakovice

Michal Linhart

Ludmila Vargová

V Praze dne 30-08-2016

**HARMONOGRAM**  
**Oprava zdi oplocení areálu MŠ Čakovice II**

**ZEDNICKÉ OPRAVY**

odstranění omítek	1.9.	-	10.9.
rozebrání cihelné zdi	5.9.	-	6.9.
dozdění zdi	7.9.	-	9.9.
prošrabání spár, očištění zdíva	10.9.	-	20.9.
provedení betonové stříšky	20.9.	-	30.9.
oprava a zaplnění výtluků ve zdi	20.9.	-	30.9.
jádrové omítky	20.9.	-	10.10.

**NÁTĚRY**

akrylátové a stříšky	10.10.	-	22.10.
hydrofobní	23.10.	-	30.10.

**PŘESUNY**

staveništní přesuny	1.9.	-	30.10.
likvidace sutí	1.9.	-	30.10.
úklid staveniště	29.10.	-	30.10.

**Přejímka**

Před-přejímka stavby	26.10.		
předání díla	30.10.		

**OPREKO, s.r.o.**

Bořivojova 35/878

130 00 Praha 3

IČ: 497 89 791

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

### 1. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka na stavební práce

Název veřejné zakázky: „Oprava zdí oplocení areálu MŠ Čakovice II“

### 2. Základní identifikační údaje

#### 2.1. Zadavatel

Název, právní forma: MČ Praha - Čakovice  
 Sídlo: Nám. 25. března 121, Praha 9 - Čakovice  
 IČ: 231291      DIČ: CZ00231291  
 Statutární zástupce: Ing. Alexander Lochman, Ph.D., starosta MČ Praha - Čakovice  
 Odbor: OBHSB  
 Kontaktní osoba: Markéta Baťková, technik OBHSB ÚMČ, tel.: 283 061 429

#### 2.2. Uchazeč

Název, právní forma: **OPREKO, s.r.o. - společnost s ručením omezeným**  
 Sídlo/místo podnikání: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3  
 IČ: 49789791      DIČ: CZ49789791  
 Tel.:      Fax: 602 647 971  
 Osoba oprávněná jednat za uchazeče: *zastoupena:* jednatelem společnosti – Josefem Šebestou  
 Kontaktní osoba: Zdeňkem Špaňhelem, Pavlem Šimkem  
 Tel.: 257 213 008      Fax: *425 016 169*  
 E-mail: opreko@email.cz

### 3. Nabídková cena v Kč

Nabídková cena bez DPH, vč. rozpočtové rezervy	DPH	Nabídková cena s DPH, vč. 15% rozpočtové rezervy
786 159,58	165 093,51	951 253,09

### 4. Údaje navrhované uchazečem

Délka záruční doby v měsících na celé dílo: 120 měsíců  
 Doba plnění zakázky ve dnech: 60 dní

### 5. Osoba zodpovědná za realizaci zakázky

Titul, jméno, příjmení	Tel./fax:	E-mail:
pan Josef Šebesta	602 647 971	opreko@opreko.cz

### 6. Počet listů nabídky, datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby uchazeče

Počet listů nabídky: 66

Datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby:

**OPREKO, s.r.o.**  
 Bořivojova 35/878  
 130 00 Praha 3  
 IČ: 497 89 791

## Krycí list rozpočtu

VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby: **Opravy zdi oplocení areálu MŠ Čakovice II**  
 Druh stavby: Plotová zeď - A až F  
 Lokalita: Slaviborské nám. 21, Praha 9-Třeboradice  
 Začátek výstavby: 29.8.2016  
 JKSO:  
 Objednatel: MČ Praha - Čakovice IČ/DIČ:  
 Projektant: IČ/DIČ:  
 Zhotovitel: OPREKO, s.r.o. IČ/DIČ:27 49789791/CZ49789791  
 Konec výstavby: Položek: 91  
 Zpracoval: Datum: 10.08.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	174 695,31	Doprava	25 796,87	Zařízení staveniště	12 898,43		
	Montáž	385 292,42	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		84 934,00		0,00				
ZRN Celkem		644 921,73	DN Celkem	25 796,87	NUS Celkem	12 898,43		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ON Celkem	0,00	ON celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	683 617,03	Celkem bez DPH	683 617,03
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	143 559,58	Celk. včet. DPH	827 176,61

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	<b>OPREKO, s.r.o.</b> Bořivojova 35/878 Datum, razítko a podpis IC: 497 89 791 15.8.2016

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Opravy zdí oplocení areálu MŠ Čakovice II** Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha - Čakovice  
 Druh stavby: Plotová zeď - A až F Začátek výstavby: 29.8.2016 Projektant:  
 Lokalita: Slaviborské nám. 21, Praha 9-Třeboradice Konec výstavby: Zhotovitel: I OPREKO, s.r.o.  
 JKSO: Datum zpracování 10.8.2016 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Golková
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>559 987,73</b>		<b>117,4335</b>
1		978015291R00	Odstranění stávající omítky	m2	126,7	43,21	5 474,71	0,0590	7,4753
2		978015291R00	Odstranění stávající omítky	m2	13,4	43,21	579,01	0,0590	0,7906
3		962032314R00	Rozebrání cihelné zdi	m3	0,5	1 177,00	588,50	1,8000	0,9000
4		978023411R00	Proškrabání spar v cihelném zdivu do hl 1cm	m2	19,2	109,23	2 097,22	0,0140	0,2688
5		612401391RT2	Oprava a zaplnění výtuků ve zdi	m2	1	645,00	645,00	0,0378	0,0378
6		622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	19,2	84,90	1 630,08	0,0092	0,1774
7		331231116RT2	Dozdění cihelných sloupků	m3	1	5 035,00	5 035,00	1,8005	1,8005
8		622451131R00	Omítka jádrová stočená	m2	19,2	321,50	6 172,80	0,0527	1,0109
9		962032241R00	Rozebrání cihelné zdi	m2	4,5	327,50	1 473,75	1,9500	8,7750
10		622473001R00	Penetrace pod nátěr akrylátový	m2	19,2	53,40	1 025,28	0,0004	0,0077
11		978023411R00	Proškrabání spar v cihelném zdivu do hl 1cm	m2	83,8	109,23	9 153,47	0,0140	1,1732
12		622471532R00	Nátěr akrylátový 2x	m2	19,2	193,49	3 715,01	0,0023	0,0442
13		978015291R00	Odstranění stávající omítky	m2	38	43,21	1 641,98	0,0590	2,2420
14		622903111R00	Beton. stříška zdi-odstranění nečistot a lišejníků	m2	82,2	89,20	7 332,24	0,0000	0,0000
15		622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	83,8	84,90	7 114,62	0,0092	0,7743
16		631313611RT4	Provedení bet. stříšky	m2	0,9	1 012,97	911,67	2,5550	2,2995
17		978015291R00	Odstranění stávající omítky	m2	126,96	43,21	5 485,94	0,0590	7,4906
18		622491142R00	Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky	m2	0,9	131,99	118,79	0,0004	0,0003
19		622451131R00	Omítka jádrová stočená	m2	83,8	321,50	26 941,70	0,0527	4,4121
20		622471331RT3	Nátěr stříšky	m2	0,9	129,50	116,55	0,0015	0,0014
21		978023411R00	Proškrabání spar v cihelném zdivu do hl 1cm	m2	126,6	109,23	13 828,52	0,0140	1,7724
22		622473001R00	Penetrace pod nátěr akrylátový	m2	21,6	53,40	1 153,44	0,0004	0,0086
23		342271312RT2	Dozdění cihelné zdi	m2	4,5	2 022,50	9 101,25	0,2641	1,1887
24		622471532R00	Nátěr akrylátový 2x	m2	21,6	193,49	4 179,38	0,0023	0,0497
25		622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	126,6	84,90	10 748,34	0,0092	1,1698
26		631313611RT4	Provedení bet. stříšky	m2	4,5	1 012,97	4 558,37	2,5550	11,4975
27		612401391RT2	Oprava a zaplnění výtuků ve zdi	m2	4	645,00	2 580,00	0,0378	0,1512
28		622491142R00	Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky	m2	5,45	131,99	719,35	0,0004	0,0019
29		622451131R00	Omítka jádrová stočená	m2	126,6	321,50	40 701,90	0,0527	6,6655
30		622471331RT3	Nátěr stříšky	m2	4,45	129,50	576,28	0,0015	0,0067
31		612401391RT2	Oprava a zaplnění výtuků ve zdi	m2	2	645,00	1 290,00	0,0378	0,0756
32		622473001R00	Penetrace pod nátěr akrylátový	m2	126,6	53,40	6 760,44	0,0004	0,0506
33		612401391RT2	Oprava a zaplnění výtuků ve zdi	m2	12	645,00	7 740,00	0,0378	0,4537
34		622471532R00	Nátěr akrylátový 2x	m2	126,6	193,49	24 495,83	0,0023	0,2912

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
35		978023411R00	Proškrabání spar v cihelném zdivu do hl 1cm	m2	24	109,23	2 621,52	0,0140	0,3360
36		631313611RT4	Provedení bet. stříšky	m2	5,42	1 012,97	5 490,30	2,5550	13,8481
37		978023411R00	Proškrabání spar v cihelném zdivu do hl 1cm	m2	126,7	109,23	13 839,44	0,0140	1,7738
38		622491142R00	Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky	m2	16,8	131,99	2 217,43	0,0004	0,0059
39		622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	24	84,90	2 037,60	0,0092	0,2218
40		622471331RT3	Nátěr stříšky	m2	16,8	129,50	2 175,60	0,0015	0,0252
41		978023411R00	Proškrabání spar v cihelném zdivu do hl 1cm	m2	211,6	109,23	23 113,07	0,0140	2,9624
42		622451131R00	Omítka jádrová stočená	m2	24	321,50	7 716,00	0,0527	1,2636
43		622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	126,7	84,90	10 756,83	0,0092	1,1707
44		622473001R00	Penetrace pod nátěr akrylátový	m2	24	53,40	1 281,60	0,0004	0,0096
45		622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	211,6	84,90	17 964,84	0,0092	1,9552
46		622471532R00	Nátěr akrylátový 2x	m2	24	193,49	4 643,76	0,0023	0,0552
47		622451131R00	Omítka jádrová stočená	m2	126,7	321,50	40 734,05	0,0527	6,6708
48		631313611RT4	Provedení bet. stříšky	m2	4,6	1 012,97	4 669,66	2,5550	11,7530
49		622451131R00	Omítka jádrová stočená	m2	211,6	321,50	68 029,40	0,0527	11,1407
50		622491142R00	Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky	m2	4,6	131,99	607,15	0,0004	0,0016
51		622473001R00	Penetrace pod nátěr akrylátový	m2	126,7	53,40	6 765,78	0,0004	0,0507
52		622471331RT3	Nátěr stříšky	m2	4,6	129,50	595,70	0,0015	0,0069
53		622473001R00	Penetrace pod nátěr akrylátový	m2	211,6	53,40	11 299,44	0,0004	0,0846
54		622471532R00	Nátěr akrylátový 2x	m2	126,7	193,49	24 515,18	0,0023	0,2914
55		622471532R00	Nátěr akrylátový 2x	m2	211,6	193,49	40 942,48	0,0023	0,4867
56		622903111R00	Beton. stříška zdi-odstranění nečistot a lišejníků	m2	126,7	89,20	11 301,64	0,0000	0,0000
57		622903111R00	Beton. stříška zdi-odstranění nečistot a lišejníků	m2	55,6	89,20	4 959,52	0,0000	0,0000
58		622491142R00	Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky	m2	82,2	131,99	10 849,58	0,0004	0,0288
59		622491142R00	Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky	m2	55,6	131,99	7 338,64	0,0004	0,0195
60		622471331RT3	Nátěr stříšky	m2	82,2	129,50	10 644,90	0,0015	0,1233
61		622471331RT3	Nátěr stříšky	m2	55,6	129,50	7 200,20	0,0015	0,0834
		<b>H15</b>	<b>Objekty pozemní zvláštní</b>				<b>54 774,00</b>		<b>0,0000</b>
62		998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	4	446,00	1 784,00	0,0000	0,0000
63		998151112R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km	t	4	166,00	664,00	0,0000	0,0000
64		998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	20	446,00	8 920,00	0,0000	0,0000
65		998151112R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km	t	20	166,00	3 320,00	0,0000	0,0000
66		998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	23	446,00	10 258,00	0,0000	0,0000
67		998151112R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km	t	23	166,00	3 818,00	0,0000	0,0000
68		998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	15	446,00	6 690,00	0,0000	0,0000
69		998151112R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km	t	15	166,00	2 490,00	0,0000	0,0000
70		998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	10	446,00	4 460,00	0,0000	0,0000
71		998151112R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km	t	10	166,00	1 660,00	0,0000	0,0000
72		998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	17,5	446,00	7 805,00	0,0000	0,0000
73		998151112R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km	t	17,5	166,00	2 905,00	0,0000	0,0000
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>30 160,00</b>		<b>0,0000</b>
74		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1	350,00	350,00	0,0000	0,0000
75		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1	252,00	252,00	0,0000	0,0000
76		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30	14,60	438,00	0,0000	0,0000
77		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1	252,00	252,00	0,0000	0,0000
78		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30	14,60	438,00	0,0000	0,0000



Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
79		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	1	350,00	350,00	0,0000	0,0000
80		979081111R00	Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3	252,00	766,00	0,0000	0,0000
81		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	90	14,60	1 314,00	0,0000	0,0000
82		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	3	350,00	1 050,00	0,0000	0,0000
83		979081111R00	Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9	252,00	2 268,00	0,0000	0,0000
84		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	270	14,60	3 942,00	0,0000	0,0000
85		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	9	350,00	3 150,00	0,0000	0,0000
86		979081111R00	Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,5	252,00	1 890,00	0,0000	0,0000
87		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	225	14,60	3 285,00	0,0000	0,0000
88		979081111R00	Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,5	252,00	1 890,00	0,0000	0,0000
89		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	7,5	350,00	2 625,00	0,0000	0,0000
90		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	225	14,60	3 285,00	0,0000	0,0000
91		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	7,5	350,00	2 625,00	0,0000	0,0000

**Celkové náklady: 644 921,73 Kč**

**OPREKO, s.r.o.**

Bořivojova 35/878

130 00 Praha 3

Č: 497 89 791

# Krycí list rozpočtu

VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby: **Opravy zdi oplocení areálu MŠ Čakovice II**  
 Druh stavby: Plotová zeď - A  
 Lokalita: Slaviborské nám. 21, Praha 9-Třeboradice  
 Začátek výstavby: 29.8.2016  
 JKSO:  
 Objednatel: MČ Praha - Čakovice IČ/DIČ:  
 Projektant: IČ/DIČ:  
 Zhotovitel: OPREKO, s.r.o. IČ/DIČ:27 49789791/CZ49789791  
 Konec výstavby: Položek: 15  
 Zpracoval: Datum: 10.08.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	45 013,50	Doprava	6 055,28	Zařízení staveniště	3 027,64		
	Montáž	92 448,61	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		13 920,00		0,00				
ZRN Celkem	151 382,11		DN Celkem	6 055,28	NUS Celkem	3 027,64		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ON Celkem	0,00	ON celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	160 465,03	Celkem bez DPH	160 465,03
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	33 697,66	Celk. včet. DPH	194 162,69

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel: <b>OPREKO, s.r.o.</b> Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3 IČ: 27497891
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 15.8.2016

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Opravy zdi oplocení areálu MŠ Čakovice II** Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha - Čakovice  
 Druh stavby: Plotová zeď - A Začátek výstavby: 29.8.2016 Projektant:  
 Lokalita: Slaviborské nám. 21, Praha Konec výstavby: Zhotovitel: I OPREKO, s.r.o.  
 9-Třeboradice  
 JKSO: Datum zpracování 10.8.2016 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		62	Úprava povrchů vnější				137 462,11		17,7360
1		978015291R00	Odstranění stávající omítky	m2	126,7	43,21	5 474,71	0,0590	7,4763
2		612401391RT2	Oprava a zaplnění výtuků ve zdi	m2	4	645,00	2 580,00	0,0378	0,1512
3		978023411R00	Proškrabání spar v cihelném zdívu do hl 1cm	m2	126,7	109,23	13 839,44	0,0140	1,7738
4		622459141R00	Postřík vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	126,7	84,90	10 756,83	0,0092	1,1707
5		622451131R00	Omítka jádrová stočená	m2	126,7	321,50	40 734,05	0,0527	6,6708
6		622473001R00	Penetrace pod nátěr akrylátový	m2	126,7	53,40	6 765,75	0,0004	0,0507
7		622471532R00	Nátěr akrylátový 2x	m2	126,7	193,49	24 515,18	0,0023	0,2914
8		622903111R00	Beton, stříška zdi-odstranění nečistot a lišejníků	m2	126,7	89,20	11 301,64	0,0000	0,0000
9		622491142R00	Hydrofobní nátěr ploch beton, stříšky	m2	82,2	131,99	10 849,58	0,0004	0,0288
10		622471331RT3	Nátěr stříšky	m2	82,2	129,50	10 644,90	0,0015	0,1233
		H15	Objekty pozemní zvláštní				6 120,00		0,0000
11		998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	10	446,00	4 460,00	0,0000	0,0000
12		998151112R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km	t	10	166,00	1 660,00	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				7 800,00		0,0000
13		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,5	252,00	1 890,00	0,0000	0,0000
14		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	225	14,60	3 285,00	0,0000	0,0000
15		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,5	350,00	2 625,00	0,0000	0,0000

**Celkové náklady: 151 382,11 Kč**

**OPREKO, s.r.o.**

Bořivojova 25/878

130 00 Praha 3

IČ: 497 89 791

# Krycí list rozpočtu

VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby: **Opravy zdi oplocení areálu MŠ Čakovice II**  
 Druh stavby: **Plotová zeď - B**  
 Lokalita: **Slaviborské nám. 21, Praha 9-Třeboradice**  
 Začátek výstavby: **29.8.2016**  
 JKSO:  
 Objednatel: **MČ Praha - Čakovice** IČ/DIČ:  
 Projektant: IČ/DIČ:  
 Zhotovitel: **OPREKO, s.r.o.** IČ/DIČ: **27 49789791/CZ49789791**  
 Konec výstavby: **Položek: 15**  
 Zpracoval: **Datum: 10.08.2016**

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	60 661,81	Doprava	8 503,34	Zařízení staveniště	4 251,67		
	Montáž	133 411,72	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		18 510,00		0,00				
ZRN Celkem	212 583,53		DN Celkem	8 503,34	NUS Celkem	4 251,67		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ON Celkem	0,00	ON celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	225 338,54	Celkem bez DPH	225 338,54
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	47 321,09	Celk. včet. DPH	272 659,63

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel: <b>OPREKO, s.r.o.</b> Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3 IČ/DIČ: 27 49789791
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 15.8.2016

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Opravy zdí oplocení areálu MŠ Čakovice II** Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha - Čakovice  
 Druh stavby: Plotová zeď - B Začátek výstavby: 29.8.2016 Projektant:  
 Lokalita: Slaviborské nám. 21, Praha Konec výstavby: Zhotovitel: I OPREKO, s.r.o.  
 9-Třeboradice Datum zpracování 10.8.2016 Zpracoval:  
 JKSO:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>194 073,53</b>		<b>24,6769</b>
1		978015291R00	Odstranění stávající omítky	m2	126,96	43,21	5 485,94	0,0590	7,4906
2		612401391RT2	Oprava a zaplnění výtuků ve zdi	m2	12	645,00	7 740,00	0,0378	0,4537
3		978023411R00	Proškrabání spar v cihelném zdivu do hl 1cm	m2	211,6	109,23	23 113,07	0,0140	2,9624
4		622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	211,6	84,90	17 964,84	0,0092	1,9552
5		622451131R00	Omítka jádrová stočená	m2	211,6	321,50	68 029,40	0,0527	11,1407
6		622473001R00	Penetrace pod nátěr akrylátový	m2	211,6	53,40	11 299,44	0,0004	0,0846
7		622471532R00	Nátěr akrylátový 2x	m2	211,6	193,49	40 942,48	0,0023	0,4867
8		622903111R00	Beton. stříška zdi-odstranění nečistot a lišejníků	m2	55,6	89,20	4 959,52	0,0000	0,0000
9		622491142R00	Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky	m2	55,6	131,99	7 338,64	0,0004	0,0195
10		622471331RT3	Nátěr stříšky	m2	55,6	129,50	7 200,20	0,0015	0,0834
		<b>H15</b>	<b>Objekty pozemní zvláštní</b>				<b>10 710,00</b>		<b>0,0000</b>
11		998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	17,5	446,00	7 805,00	0,0000	0,0000
12		998151112R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km	t	17,5	166,00	2 905,00	0,0000	0,0000
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>7 800,00</b>		<b>0,0000</b>
13		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,5	252,00	1 890,00	0,0000	0,0000
14		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	225	14,60	3 285,00	0,0000	0,0000
15		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,5	350,00	2 625,00	0,0000	0,0000

**Celkové náklady: 212 583,53 Kč**

**OPREKO, s.r.o.**

Bořivojova 35/878

130 00 Praha 3

IČ: 497 89 791

# Krycí list rozpočtu

VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby: **Opravy zdí oplocení areálu MŠ Čakovice II**  
 Druh stavby: Plotová zeď - C  
 Lokalita: Slaviborské nám. 21, Praha 9-Třeboradice  
 Začátek výstavby: 29.8.2016  
 JKSO:  
 Objednatel: MČ Praha - Čakovice IČ/DIČ:  
 Projektant: IČ/DIČ:  
 Zhotovitel: OPREKO, s.r.o. IČ/DIČ:27 49789791/CZ49789791  
 Konec výstavby: Položek: 16  
 Zpracoval: Datum: 10.08.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	14 993,35	Doprava	2 182,72	Zařízení staveniště	1 091,36		
	Montáž	21 034,64	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		18 540,00		0,00				
ZRN Celkem		54 567,99	DN Celkem	2 182,72	NUS Celkem	1 091,36		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ON Celkem	0,00	ON celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	57 842,07	Celkem bez DPH	57 842,07
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	12 146,83	Celk. včet. DPH	69 988,90

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	OPREKO, s.r.o. Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3 Datum, razítko a podpis IČ: 497 89 791

# Stavební rozpočet

Název stavby: **Opravy zdí oplocení areálu MŠ Čakovice II** Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha - Čakovice  
 Druh stavby: Plotová zeď - C Začátek výstavby: 29.8.2016 Projektant:  
 Lokality: Slaviborské nám. 21, Praha Konec výstavby: Zhotovitel: I OPREKO, s.r.o.  
 JKSO: Datum zpracování 10.8.2016 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>36 027,99</b>		<b>23,6870</b>
1		962032241R00	Rozebrání cihelné zdi	m2	4,5	327,50	1 473,75	1,9500	6,7750
2		342271312RT2	Dozdění cihelné zdi	m2	4,5	2 022,50	9 101,25	0,2641	1,1857
3		612401391RT2	Oprava a zaplnění výtluků ve zdi	m2	2	645,00	1 290,00	0,0378	0,0756
4		978023411R00	Proškrabání spar v cihelném zděvu do hl 1cm	m2	24	109,23	2 621,52	0,0140	0,3360
5		622459141R00	Postřík vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	24	84,90	2 037,60	0,0092	0,2218
6		622451131R00	Omítka jádrová stočená	m2	24	321,50	7 716,00	0,0527	1,2636
7		622473001R00	Penetrace pod nátěr akrylátový	m2	24	53,40	1 281,60	0,0004	0,0096
8		622471532R00	Nátěr akrylátový 2x	m2	24	193,49	4 643,76	0,0023	0,0552
9		631313611RT4	Provedení bet. stříšky	m2	4,6	1 012,97	4 659,66	2,5550	11,7530
10		622491142R00	Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky	m2	4,6	131,99	607,15	0,0004	0,0016
11		622471331RT3	Nátěr stříšky	m2	4,6	129,50	595,70	0,0015	0,0069
		<b>H15</b>	<b>Objekty pozemní zvláštní</b>				<b>9 180,00</b>		<b>0,0000</b>
12		998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	15	446,00	6 690,00	0,0000	0,0000
13		998151112R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km	t	15	166,00	2 490,00	0,0000	0,0000
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>9 360,00</b>		<b>0,0000</b>
14		979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	9	252,00	2 268,00	0,0000	0,0000
15		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	270	14,60	3 942,00	0,0000	0,0000
16		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	9	350,00	3 150,00	0,0000	0,0000

**Celkové náklady 54 567,99 Kč**

**OPREKO, s.r.o.**  
 Bořivojova 35/878  
 130 00 Praha 3  
 IČ: 497 89 791

# Krycí list rozpočtu

VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby: **Opravy zdi oplocení areálu MŠ Čakovice II**  
 Druh stavby: Plotová zeď - D  
 Lokalita: Slaviborské nám. 21, Praha 9-Třeboradice  
 Začátek výstavby: 29.8.2016  
 JKSO:  
 Objednatel: MČ Praha - Čakovice IČ/DIČ:  
 Projektant: IČ/DIČ:  
 Zhotovitel: OPREKO, s.r.o. IČ/DIČ:27 49789791/CZ49789791  
 Konec výstavby: Položek: 15  
 Zpracoval: Datum: 10.08.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	33 825,88	Doprava	5 036,05	Zařízení staveniště	2 518,03		
	Montáž	74 879,46	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		17 196,00		0,00				
ZRN Celkem	125 901,34		DN Celkem	5 036,05	NUS Celkem	2 518,03		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ON Celkem	0,00	ON celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	133 455,42	Celkem bez DPH	133 455,42
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	28 025,64	Celk. včet. DPH	161 481,06

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel: <b>OPREKO, s.r.o.</b> Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3 IČ: 497 89 791
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 15.8.2016



## Stavební rozpočet

Název stavby: **Opravy zdí oplocení areálu MŠ Čakovice II** Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha - Čakovice  
 Druh stavby: Plotová zeď - D Začátek výstavby: 29.8.2016 Projektant:  
 Lokalita: Slaviborské nám. 21, Praha Konec výstavby: Zhotovitel: I OPREKO, s.r.o.  
 9-Třeboradice Datum zpracování 10.8.2016 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		62	Úprava povrchů vnější				108 705,34		26,1085
1		612401391RT2	Oprava a zaplnění výtluků ve zdi	m2	1	645,00	645,00	0,0378	0,0378
2		978015291R00	Odstranění stávající omítky	m2	38	43,21	1 641,98	0,0590	2,2420
3		978023411R00	Proškrabání spar v cihelném zdivu do hl 1cm	m2	126,6	109,23	13 828,52	0,0140	1,7724
4		622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	126,6	84,90	10 748,34	0,0092	1,1698
5		622451131R00	Omítka jádrová stočená	m2	126,6	321,50	40 701,90	0,0527	6,6655
6		622473001R00	Penetrace pod nátěr akrylátový	m2	126,6	53,40	6 760,44	0,0004	0,0506
7		622471532R00	Nátěr akrylátový 2x	m2	126,6	193,49	24 495,83	0,0023	0,2912
8		631313611RT4	Provedení bet. stříšky	m2	5,42	1 012,97	5 490,30	2,5550	13,8481
9		622491142R00	Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky	m2	16,8	131,99	2 217,43	0,0004	0,0069
10		622471331RT3	Nátěr stříšky	m2	16,8	129,50	2 175,60	0,0015	0,0252
		H15	Objekty pozemní zvláštní				14 076,00		0,0000
11		998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	23	446,00	10 258,00	0,0000	0,0000
12		998151112R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km	t	23	166,00	3 818,00	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				3 120,00		0,0000
13		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3	252,00	756,00	0,0000	0,0000
14		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	90	14,60	1 314,00	0,0000	0,0000
15		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3	350,00	1 050,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **125 901,34 Kč**

OPREKO, s.r.o.  
 Bořivojova 35/878  
 130 00 Praha 3  
 IČ: 497 89 791

# Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Opravy zdí oplocení areálu MŠ Čakovice II**  
 Druh stavby: Plotová zeď - E  
 Lokalita: Slaviborské nám. 21, Praha 9-Třeboradice  
 Začátek výstavby: 29.8.2016  
 JKSO:  
 Objednatel: MČ Praha - Čakovice IČ/DIČ:  
 Projektant: IČ/DIČ:  
 Zhotovitel: OPREKO, s.r.o. IČ/DIČ:27 49789791/CZ49789791  
 Konec výstavby: Položek: 15  
 Zpracoval: Datum: 10.08.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	15 390,58	Doprava	2 932,00	Zařízení staveniště	1 466,00		
	Montáž	44 629,53	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		13 280,00		0,00				
ZRN Celkem		73 300,11	DN Celkem	2 932,00	NUS Celkem	1 466,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ON Celkem	0,00	ON celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	77 698,11	Celkem bez DPH	77 698,11
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	16 316,60	Celk. včet. DPH	94 014,71

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	<b>OPREKO, s.r.o.</b> Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3 IČ: 497 89 791 Datum: 10. 8. 2016

# Stavební rozpočet

Název stavby: **Opravy zdí oplocení areálu MŠ Čakovice II** Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha - Čakovice  
 Druh stavby: Plotová zeď - E Začátek výstavby: 29.8.2016 Projektant:  
 Lokalita: Slaviborské nám. 21, Praha 9-Třeboradice Konec výstavby: Zhotovitel: F OPREKO, s.r.o.  
 JKSO: Datum zpracování 10.8.2016 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>60 020,11</b>		<b>20,6245</b>
1		962032314R00	Rozebrání cihelné zdi	m3	0,5	1 177,00	588,50	1,8000	0,9000
2		331231116RT2	Dozdění cihelných sloupků	m3	1	5 035,00	5 035,00	1,8005	1,8005
3		978023411R00	Proškrabání spar v cihelném zdivu do hl 1cm	m2	83,8	109,23	9 153,47	0,0140	1,1732
4		622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	83,8	84,90	7 114,62	0,0092	0,7743
5		622451131R00	Omítky jádrová stočená	m2	83,8	321,50	26 941,70	0,0527	4,4121
6		622473001R00	Penetrace pod nátěr akrylátový	m2	21,6	53,40	1 153,44	0,0004	0,0086
7		622471532R00	Nátěr akrylátový 2x	m2	21,6	193,49	4 179,38	0,0023	0,0497
8		631313611RT4	Provedení bet. stříšky	m2	4,5	1 012,97	4 558,37	2,5550	11,4975
9		622491142R00	Hydrofobní nátěr ploch beton. stříšky	m2	5,45	131,99	719,35	0,0004	0,0019
10		622471331RT3	Nátěr stříšky	m2	4,45	129,50	576,28	0,0015	0,0067
		<b>H15</b>	<b>Objekty pozemní zvláštní</b>				<b>12 240,00</b>		<b>0,0000</b>
11		998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	20	446,00	8 920,00	0,0000	0,0000
12		998151112R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km	t	20	166,00	3 320,00	0,0000	0,0000
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>1 040,00</b>		<b>0,0000</b>
13		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1	252,00	252,00	0,0000	0,0000
14		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30	14,60	438,00	0,0000	0,0000
15		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1	350,00	360,00	0,0000	0,0000

**Celkové náklady 73 300,11 Kč**

**OPREKO, s.r.o.**  
 Bořivojova 35/878  
 180 00 Praha 8  
 IČ: 497 89 791

# Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Opravy zdi oplocení areálu MŠ Čakovice II**  
 Druh stavby: Plotová zeď - F  
 Lokalita: Slaviborské nám. 21, Praha 9-Třeboradice  
 Začátek výstavby: 29.8.2016  
 JKSO:  
 Objednatel: MČ Praha - Čakovice IČ/DIČ:  
 Projektant: IČ/DIČ:  
 Zhotovitel: OPREKO, s.r.o. IČ/DIČ:27 49789791/CZ49789791  
 Konec výstavby: Položek: 15  
 Zpracoval: Datum: 10.08.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	4 810,19	Doprava	1 087,47	Zařízení staveniště	543,73		
	Montáž	18 888,46	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		3 488,00		0,00				
ZRN Celkem		27 186,65	DN Celkem	1 087,47	NUS Celkem	543,73		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ON Celkem	0,00	ON celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	28 817,85	Celkem bez DPH	28 817,85
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	6 051,75	Celk. včet. DPH	34 869,60

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	OPREKO, s.r.o. Bořivojova 35/878 180 00 Praha 3 Datum, razítko a podpis 15.8.2016





Z-VPPN60/N

Číslo pojistné smlouvy: 32522313-11  
Stav k datu 23. 6. 2012  
Kód pojištění: DPO02  
Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958002014

## Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

### 1. Účastníci smlouvy

**Pojišťovna:**  
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

**Pojistník, Pojištěný:**  
Název firmy: OPREKO s.r.o., zapsaná: v výpisu oddíl C, vložka 117046 rejstříku Městského soudu v Praze  
IČ: 49789791

### 2. Smluvní ujednání

- 2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.
- 2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

### 3. Odpovědi pojištěníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč  
Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?  
ANO, Kooperativa 8602758145

- V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny NE
- S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm NE
- S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami NE
- S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m ANO
- S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování NE
- Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána NE

### 4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:  
– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, č. oddíl C, vložka 117046, ze dne 17. 2. 1994

- konkrétně s činnostmi:  
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.



02202480838905

Číslo pojistné smlouvy: 32522313-11  
Stav k datu 23. 6. 2012

Kód pojištění: DPO02  
Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč  
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem  
Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

20 000 000,-  
Česká republika  
0,-

4.3. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

#### 5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		42 456,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 50,00 % tj. v Kč		21 228,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		21 228,-

#### 6. Počátek a doba trvání pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 00:00 hod. dne 23. 6. 2012

#### 7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. oddíl C, vložka 117046

#### 8. Závěrečné ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Českých Budějovicích dne 20.6.2012 v \_\_\_\_\_ hodin \_\_\_\_\_ minut

OPREKO s.r.o.

**OPREKO, s.r.o.**

Bořivojova 35/878

130 00 Praha 3

IČ: 497 89 791

Hana Malešková  
0944

**ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.**

Region Jižní Čechy 11  
úsek externí distribuce

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.  
pověřeného uzavřením této smlouvy