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2. Seznam vstupních podkladů 

- Studie TŘEBORADICE - NÁVES (Land05, 09/2016) 

- TŘEBORADICE – REVITALIZACE NÁVSI DUR/DSP (Land05, 09/2017) 

- Vlastní terénní průzkum (03/2018) 

- Geodetické zaměření (Ing. M. Petr, 8/2016)  

-Posílení ČSOV Slaviborské náměstí a výstavba druhého výtlaku, P-18 (M. Janoušová, 

projektová činnost ve výstavbě, Písnická 753, Praha 4, 11/2016) 

3. Popis stávajícího stavu 

Řešené území se nachází v místní části Třeboradice, v městské části Praha – Čakovice. 

Lokalitu tvoří parkově upravená náves v jejímž středu se nachází vodní nádrž s technicistně 

upraveným břehem. Na návsi se nachází autobusová zastávka Třeboradice a Centrum  

pro tělesně postižené Fatima. V současnosti nejsou okolní komunikace navazující 

na centrum Fatima řešeny bezbariérově. Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, 

se tak nemohou po okolí pohybovat bez komplikací. Na návsi se nachází šest laviček  

a v severní části jsou podél cesty umístěny keřové výsadby v betonových nádobách. 

Na návsi se vyskytují zóny s ochranných pásem vybraných rozvodů technické infrastruktury 

(vodovod, plyn, kanalizace, elektrika). 

 

3.1. Charakteristika stávající zeleně 

3.1.1. Stromové patro 

Stromy na návsi jsou vysázeny disperzně po jejím obvodu. Prostoru dominují především vrby 

– letitá vrba bílá S23 (Salix alba ‘Tristis‘) rostoucí ve východní části návsi a vrby bílé S1, S21 

(Salix alba) rostoucí protilehle na březích vodní nádrže. Za pozornost také stojí vzrostlé lípy 

malolisté S18, S20, S30 (Tilia cordata) a jasan ztepilý S15 (Fraxinus excelsior), který vyrůstá 

z asfaltového chodníku v západní části návsi. 

Prostor stávající čistící stanice odpadních vod je od návsi vizuálně oddělen lineární 

výsadbou zeravů S3-S12 (Thuja occidentalis), které tvoří velmi silnou vertikální linii působící 

negativním dojmem. V blízkosti zeravů roste solitérně topol kanadský S2 (Populus x 

canadensis) se zhoršeným zdravotním stavem, způsobený mokvající hnilobou na bázi 

kmene. 

V posledních letech došlo na návsi k výsadbě nových dřevin, konkrétně sakura ozdobná 

S26-S28 (Prunus serrulata), třešeň S19 (Prunus sp.) a zeravy západní S31, S32 (Thuja 

occidentalis). Mladé dřeviny dobře prosperují až na třešeň S19, která pravděpodobně díky 

zanedbané povýsadbové péči odumřela. 
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3.1.2. Keřové patro 

Solitérní keře se na návsi objevují především v její severní části, kde jsou liniově vysázeny 

do betonových nádob/skruží, které rostlinám neposkytují vhodné podmínky k růstu a zároveň 

jejich samotné estetické ztvárnění působí spíše negativním dojmem. Minoritní zastoupení 

zde mají volně rostoucí solitérní keře a keřový porost, které se vyskytují v jižní části návsi. 

 

3.1.3. Trávníky 

Trávníky jsou dominantním plošným prvkem pravidelné parkové úpravy i okolních ploch. 

Stávající údržba sestává zejména z kosení. Trávník na okolních parcelách je průměrné 

kvality. V severní části od autobusové zastávky došlo velkou frekvencí pohybu ke vzniku 

výšlapu. 
 

4. Popis návrhu 

V rámci tohoto objektu je řešen návrh kácení, odstranění stávajících pařezů, pěstební 

opatření ponechávaných dřevin, nové výsadby a také nový mobiliář. 

Krajinářské úpravy 

V rámci krajinářských úprav jsou navržena pěstební opatření a návrh kácení stávajících 

dřevin. Důraz je kladen na zachování perspektivních jedinců a odstranění odumírajících, 

nemocných nebo kompozičně nevhodných dřevin. V návrhu je počítáno s výsadbou nových 

dřevin. Západní břeh rybníka bude doplněn o liniovou výsadbu třešně ptačí (Prunus avium 

‘Plena‘), v jižní části jsou navrženy vrby (Salix alba ‘Tristis‘ a Salix viminalis), lípy malolisté 

(Tilia cordata) a zmarlika kanadská (Cercis canadensis). Dojde také k lokální rekonstrukci 

stávajícího trávníku, založení štěrkového trávníku a výsadbě vegetačních rohoží na břehu 

vodní nádrže. 

Mobiliář 

Na návsi budou v blízkosti vodní nádrže umístěny nové dřevěné lavice – dubový hranol. 

 

5. Demolice – odstranění mobiliáře 

Z této etapě dojde k odstranění 4ks betonových nádob s vegetací, které je nutné před 

následující etapou, kde dojde k rekonstrukci zpevněných ploch, demolovat. Odstraněné 

betonové nádoby a jejich zbytky budou řádně roztříděny a uloženy na skládku mimo řešené 

území dle zákona o odpadech (zákon č.238/1991 Sb.). 
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6. Inventarizace stávajících dřevin a pěstební opatření 

Stávající dřeviny byly podrobně inventarizovány v červenci 2017, kdy dřeviny byly 

v olistěném stavu – viz tabulky. Hodnoceny byly nadzemní části dřevin, čili riziko poškození 

zlomem vzhledem k běžným klimatickým podmínkám (rychlost větru 32 m/s) bylo posouzeno 

vizuálně. Není hodnocen stav kořenových systémů, hodnocení se zabývá pouze vizuálně 

patrnými symptomy. 

Součástí tabulek je i návrh pěstebních opatření a návrh kácení. Ponechávané dřeviny budou 

dle potřeby ošetřeny řezem, a to zejména bezpečnostním, zdravotním a výchovným. 

V jednom případě je nutné zkontrolovat vazbu nepředepjatou v koruně stromu. 

Dřeviny ve špatném zdravotním stavu, které svým setrváním na stanovišti přímo ohrožují 

zdraví, či majetek, jsou navrženy k odstranění.  

Kácení stromů proběhne standardním způsobem s rozřezáním na kusy, odřezáním větví, 

uložením, rozštěpkováním a odvezením rozštěpkované dřevní hmoty na místo určené 

investorem (v katastru obce Třeboradice). Shodně budou odstraněny také keře, porosty 

včetně jejich pařezů, kořenů. Kácení bude provedeno s odstraněním pařezů, kořenů. V rámci 

přípravných prací budou odstraněny stávající pařezy na lokalitách viz výkresová část PD. 

Veškeré dřevo a rozštěpkovaná hmota je majetkem obce Třeboradice. Dřevo bude 

nakráceno na 1m dlouhé kulány. Hmota bude uložena na pozemku dle dohody s obcí. 

Navržená ošetření budou provedeno výhradně arboristou s Cerifikátem ETW nebo CČA - 

stromolezec, který bude předložen před zahájením prací. 

Celkem bude odstraněno: 19 ks stromů (13ks mimo tento projekt, v rámci projektu – Posílení 

ČSOV Slaviborské náměstí a výstavba druhého výtlaku, P-18, M. Janoušová, projektová 

činnost ve výstavbě, Písnická 753, Praha 4), 19 ks keřů včetně nádob (15ks mimo tento 

projekt, v rámci projektu – Posílení ČSOV Slaviborské náměstí a výstavba druhého výtlaku, 

P-18, M. Janoušová, projektová činnost ve výstavbě, Písnická 753, Praha 4), 20,5 m2 

keřových porostů a odstranění stávajících pařezů. 

Vzhledem k tomu, že byla inventarizace prováděna ze země, bez možnosti posouzení stavu 

v koruně, nejsou až na jednu výjimku navrženy případné vazby koruny ani jejich technologie. 

Umístění vazeb bude provedeno na základě návrhu certifikovaného arboristy, který bude 

provádět navržená opatření v koruně a bude tak moci jasně posoudit statické poměry 

kosterních větví a provozní bezpečnost v koruně. 

Řezy budou provedeny v souladu s metodikou Standardy péče o přírodu a krajinu – 

Arboristické standardy Řada A - SPPKA_02-002_2015_ŘEZ_STROMŮ, kde je popsaná 

technologie jejich provedení a agrotechnické termíny. 
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S1 Salix alba 50x 0,1 50x 0,1 3 5 15 3 2 1 1 1 1 a  S-RZ   
Na břehu nádrže, obrůstající 
vícekmen 

S2 Populus x canadensis 0,6 0,8 12 8 96 3 4 1 3 3 2 b ODS    

Mokvající hniloba na bázi 
kmene, V koruně stromu 
ptačí budka 

S3 Thuja occidentalis 4x0,1 0,25 3,5 1,5 5,25 4 3 1 3 2 20 b ODS V 

Nepůvodní dřevina, 
nevhodná do intravilánu 
obce, kryje ČOV 

S4 Thuja occidentalis 4x0,1 0,25 3,5 1,5 5,25 4 3 1 3 2 2 b ODS V 

Nepůvodní dřevina, 
nevhodná do intravilánu 
obce, kryje ČOV 

S5 Thuja occidentalis 4x0,1 0,25 3,5 1,5 5,25 4 3 1 3 2 2 b ODS V 

Nepůvodní dřevina, 
nevhodná do intravilánu 
obce, kryje ČOV 

S6 Thuja occidentalis 4x0,1 0,25 3,5 1,5 5,25 4 3 1 3 2 2 b ODS V 

Nepůvodní dřevina, 
nevhodná do intravilánu 
obce, kryje ČOV 

S7 Thuja occidentalis 4x0,1 0,25 3,5 1,5 5,25 4 3 1 3 2 2 b ODS V 

Nepůvodní dřevina, 
nevhodná do intravilánu 
obce, kryje ČOV 

S8 Thuja occidentalis 4x0,1 0,25 3,5 1,5 5,25 4 3 1 3 2 2 b ODS V 

Nepůvodní dřevina, 
nevhodná do intravilánu 
obce, kryje ČOV 

S9 Thuja occidentalis 4x0,1 0,25 3,5 1,5 5,25 4 3 1 3 2 2 b ODS V 

Nepůvodní dřevina, 
nevhodná do intravilánu 
obce, kryje ČOV 
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S10 Thuja occidentalis 4x0,1 0,25 4 1,5 6 4 3 1 3 2 2 b ODS V 

Nepůvodní dřevina, 
nevhodná do intravilánu 
obce, kryje ČOV 

S11 Thuja occidentalis 4x0,1 0,25 2,5 1,5 3,75 4 3 1 3 2 2 b ODS V 

Nepůvodní dřevina, 
nevhodná do intravilánu 
obce, kryje ČOV 

S12 Thuja occidentalis 4x0,1 0,25 2 1,5 3 4 3 1 3 2 2 b ODS V 

Nepůvodní dřevina, 
nevhodná do intravilánu 
obce, kryje ČOV 

S13 Betula pendula 2x0,2 0,6 12 6 72 3 4 1 3 2 2 b S-RB   

dvojkmen, pahýly, vazba 
nepředepjatá – netradiční, 
kontrola vazby, snížená 
vitalita 

S14 Thuja occidentalis 
0,1; 
0,2 0,2 3 2 6 3 3 1 3 2 2 b ODS V 

Nepůvodní dřevina, 
nevhodná do intravilánu  

S15 Fraxinus excelsior 0,8   10 12 120 3 4 2 3 3 3 b S-RB   

Prosychá, vyrůstá z 
asfaltového chodníku, rány 
po odstraněných větví 

S16 Salix alba 'Tristis' 7x0,2 0,4 4 6 24 3 3 1 1 1 1 a     Vícekmen 

S17 Salix alba 'Tristis' 0,3 0,4 5 8 40 4 4 2 3 3 3 c ODS V 

Rána na bázi kmene, 
vyosená, v koruně zarůstající 
větve 

S18 Tilia cordata 1   12 9 108 4 4 2 3 2 2 b  S-RZ   

Ve 4 m zavalující rána 1x0,3 
s houbou (Fomes 
fomentarius), kodominantní 
větvení, 1 osa bez terminálu, 
prosychá, po řezu  

S19 Prunus sp. 0,1 0,1 2 1 2 5 1 3 5 5 5 c ODS V Odumřelý jedinec 
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S20 Tilia cordata 0,6   13 8 104 4 4 2 3 3 3 b S-RZ   

Ve 2m dutina - mokvající, od 
báze kmene zavalující trhlina 
1,5x0,1, prosychá 

S21 Salix alba 4x0,2   5 6 30 3 2 1 1 1 1 a     Vícekmen 

S22 Prunus serrulata 0,4 0,5 5 9 45 4 4 3 4 4 3 c ODS V Kmenové výmladky 

S23 Salix alba 'Tristis' 1,1   12 12 144 4 4 2 3 3 3 b S-RZ   

Houba v koruně, rány v 
koruně, po řezu, obnažené 
kořenové náběhy, v koruně 
rána po vylomení větve cca 
2x0,5 

S24 Tilia cordata 0,5 0,7 13 8 104 3 4 1 3 3 2 b S-RZ   

Kmenové výmladky, dutina 
na bázi kmene 0,1x0,1, 
zlomy a rány v koruně, 
kodominantní větvení v 5m 

S25 Tilia cordata 30x0,1  1 3 4 12 3 2 1 1 1 1 b ODS V 
Bez průběžného terminálu 
keřově rostoucí, 

S26 Prunus serrulata 0,2   5 4 20 3 3 1 1 1 1 b S-RV   Kmenové výmladky 

S27 Prunus serrulata 0,2   5 4 20 3 3 1 1 1 1 b S-RV   Kmenové výmladky 

S28 Prunus serrulata 0,2   5 4 20 3 3 1 1 1 1 b S-RV   Kmenové výmladky 

S29 Betula pendula 0,4   9 8 72 3 4 1 2 3 2 b S-RZ   

Vyosený, dutina na bázi 
kmene, rány na kmeni, v 
koruně zatahující dutiny, 
kodominantní větvení 

S30 Tilia cordata 0,6   11 8 88 3 4 1 3 3 2 b S-RZ   

Zavalující rány na bázi 
kmene i v koruně, 
kodominantní větvení, mírně 
prosychá 
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S31 Thuja occidentalis 3x0,1 0,2 2,5 1,5 3,75 3 3 1 1 1 1 b ODS V 
Nepůvodní dřevina, 
nevhodná do intravilánu  

S32 Thuja occidentalis 3x0,1 0,2 2,5 1,5 3,75 3 3 1 1 1 1 b ODS V 
Nepůvodní dřevina, 
nevhodná do intravilánu  

 

 

 

 



TŘEBORADICE – REVITALIZACE NÁVSI – ETAPA I     11 

Keře 

P
.č

. 

ta
x

o
n

 

v
ý

š
k

a
 k

e
ře

 (
m

) 

š
íř

k
a

 k
e

ře
 (

m
) 

S
H

 

v
ě

k
o

v
é

 s
tá

d
iu

m
 

s
u

c
h

é
 v

ě
tv

e
 

z
d

ra
v

o
tn

í 
s

ta
v
 

fy
z
io

lo
g

ic
k
á

 v
it

a
li

ta
 

p
ě

s
te

b
n

í 
o

p
a

tř
e

n
í 

p
o

z
n

á
m

k
a
 

K1 Sambucus nigra 2,5 2 3 4 1 1 1 ODS 
Keř byl již odstraněn. 
Odstranit zbylý pařez 

K2 Sambucus nigra 3 4 3 4 1 1 1 ODS 
Keř byl již odstraněn. 
Odstranit zbylý pařez 

K3 
Forsythia x 
intermedia 2 1,5 3 3 1 1 1 ODS   

K4 
Spiraea japonica 
'Little Princess' 0,5 1 3 3 1 1 1 ODS   

K5 
Forsythia x 
intermedia 1 1,5 3 3 1 1 1 ODS   

K6 
Forsythia x 
intermedia 1 1 3 3 1 1 1 ODS   

K7 
Spiraea japonica 
'Little Princess' 1 1,5 3 3 1 1 1 ODS   

K8 Weigela florida 1,5 1,5 3 3 1 1 1 ODS   

K9 Potentilla fruticosa 1 1 3 3 1 1 1 ODS   

K10 
Forsythia x 
intermedia 1,5 1 3 3 1 1 1 ODS   

K11 
Spiraea japonica 
'Little Princess' 1 1 3 3 1 1 1 ODS   

K12 
Philadelphus 
coronarius 1 1 3 3 1 1 1 ODS   

K13 
Forsythia x 
intermedia 2 1,5 3 3 1 1 1 ODS   

K14 Potentilla fruticosa 1 1 3 3 1 1 1 ODS   

K15 Potentilla fruticosa 1,5 1 3 3 1 1 1 ODS   

K16 Potentilla fruticosa 1,5 1 3 3 1 1 1 ODS   

K17 Potentilla fruticosa 1,5 1 3 3 1 1 1 ODS   

K18 Sambucus nigra 2 1 3 3 1 1 1 ODS   

K19 
Paeonia 
suffruticosa 1 1,5 3 3 1 1 1 ODS   
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P1 

Sambucus nigra 50 

95% 20,5 3 3 3 2 ODS   Symphoricarpos albus 40 

Prunus mahaleb 10 

 

Položky uvedené v tabelární části jako přeškrtnuté budou odstraněny v projektu „Posílení 

ČSOV Slaviborské náměstí a výstavba druhého výtlaku, P-18“ (M. Janoušová), který tomuto 

projektu předchází. 
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LEGENDA: 
 
P. č. – pořadové číslo dřeviny 
 
Taxon – druh inventarizované dřeviny 
 
Průměr kmene – průměr kmene v cm v prsní výšce (130cm) 
 
Výška stromu, keře a porostu – výška udávaná v metrech 
 
Šířka koruny a šířka keře – šířka udávaná v metrech 
 
Plocha koruny - součin průměru šířky koruny stromu a jeho výšky (celý strom i s kmenem) 
 
Sadovnická hodnota (SH) 
   stupnice 1-5 (metodika M. Pejchal); 1 – nejlepší, 5 nejhorší 
Věkové stádium 
 

1  nově vysazený jedinec 
2  uchycený jedinec 
3  stabilizovaný dospívající jedinec 
4  dospělý jedinec 
5  starý a dožívající jedinec 
6  odumřelý jedinec 

 
Suché větve 

 1 zanedbatelné procento suchých větví  
 2 několik suchých větví, proschlý 
 3 významné procento suchých větví, silně proschlý 
 

Zdravotní stav 
   0 výborný 
   1 dobrý 
   2 zhoršený 
   3 výrazně zhoršený 
   4 silně narušený 
   5 havarijní 

 
Fyziologická vitalita 
   0 výborná 
   1 mírně narušená 
   2 zřetelně narušená 
   3 výrazně snížená 
   4 zbytková 
   5 odumřelý strom 
 

Stabilita - selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo odlomením významné části koruny. 
   1     výborná až dobrá, 
   2     zhoršená (vyvíjející se staticky významné defekty malého rozsahu bez 
    akutního vlivu na stabilitu hlavních nosných částí), 
   3           výrazně zhoršená (přítomnost staticky významných defektů většího 
    rozsahu, často vyžadující stabilizační zásah), 
   4           silně narušená (přítomnost staticky významných defektů většího 
    rozsahu či souběh defektů výrazně snižující stabilitu jedince,  
    vyžadující stabilizační zásah), 
   5  havarijní strom (akutní riziko selhání bez možnosti řešení  
     stabilizačním zásahem) 
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Perspektivita 
   a  dlouhodobě perspektivní, 
   b  krátkodobě perspektivní, 
   c  neperspektivní. 

 
 

Pěstební opatření 
  
S-RZ řez zdravotní 
S-RB řez bezpečnostní 
S-RO redukce obvodová 
S-RL redukční řezy lokální směrem k překážce 
S-RLPV1 úprava průjezdního profilu 
S-RLPV2 úprava průchozího profilu  
S-OV odstranění výmladků 
S-SSK stabilizace sekundární koruny 
S- RLLR lokální redukce z důvodu stabilizace 
S-RTHL řez na hlavu 
S-RTPP na čípek (popouštěcí) 
S-RTZP řez živých plotů a stěn 
S-RV řez výchovný 
K - SO řez solitérních keřů (podle průměru koruny) 
ŘOV1 Řez ovocných dřevin výchovný 1-5 rok po výsadbě (kombinace O-RP, O-RZ, O-OV) 
ŘOV2 Řez ovocných dřevin výchovný 6-10 rok po výsadbě (kombinace O-RP, O-RZ, O-OV, 
  O-RZM) 
ŘOV3 Řez speciální* (oprava výrazných nedostatků ve vývoji mladé dřeviny, nutný  
  opakovaný zásah), (kombinace O-RP, O-RZ, O-OV, O-RZM) 
ŘOU Řezy udržovací u ovocných dřevin (kombinace řezů zdravotního O-RZ, průklestu O-
  RP, odstraňování vlků a výhonů podnože dle potřeby stromu O-OV) 
ŘOZ Řez ovocných dřevin zmlazovací (O-RZM, S, H) 
ŘOVS Vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu (kombinace všech  
  technologií řezu dle potřeby stromu - kombinace O-RP, O-RZ, O-OV, O -  
  RZM, S, H) 
ODS odstranění jedince 
S-VSP statická vazba vrtaná 
 

dle SPPKA_02-002_2015_ŘEZ_STROMŮ  
a SPPKA C02 005:2016 PÉČE O FUNKČNÍ VÝSADBY OVOCNÝCH DŘEVIN 

 
 
Druhové složení porostní skupiny – taxonomické zastoupení skupiny jednotlivými druhy 
 
% zastoupení – procentuální vyjádření zastoupení jednotlivých taxonů ve skupině 
 

pokryvnost – procentuální vyjádření pokryvnosti plochy dřevinami 
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7. Specifikace navržených prvků – mobiliář  

Umístění a montáž veškerého mobiliáře, zvláště pak založení základů, bude probíhat 

v koordinaci s ostatními pracemi v parku. 

Mobiliář bude umístěn a vytyčen podle výkresové části dokumentace a následně 

odsouhlasen AD.  

Zhotovení základů pokud není dáno výrobcem jinak:  

Beton C15/20, ztracené bednění provedené z novodurových trubek průměru 200 mm a délky 

400mm. Betonové patky budou vybudovány v předstihu před finálním povrchem a nebudou 

pohledově viditelné (budou zapuštěny na úroveň podkladních 

 

7.1. Lavice – dubový hranol (ref. Streetpark TWISTULA LTW2) 

Poblíž vodní nádrže budou disperzně rozmístěny 4ks dubových hranolů o rozměrech 

3200×400×440 mm. Sedák je tvořen jediným kusem masivního dřeva, ke kterému jsou ze 

spodní části přichyceny nerezovými vruty dvě zinkovanému nohy. Dubové hranoly budou 

kotveny nerezovými vruty do základové betonové patky dle specifikace výrobce. V případě 

nerovného terénu bude zhotoven terénní zářez a založena drenáž o mocnosti 10 cm ze 

štěrku o frakci 16/32 mm, který bude zhutněn. 

 

8. Technologie vegetačních prvků 

Při provádění vegetačních úprav budou dodržovány následující normy: 

- ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  

- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  

- ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 

- ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické 

způsoby stabilizace terénu 

- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče 

o vegetační prvky 

- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích 

- Metodika Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné 

zeleně (SZÚZ, 2011). 

Použití výpěstků se řídí normami:  

- ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 

- ČSN 46 4901  Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin 

Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných 

dřevin. Použitý rostlinný materiál musí být z fytopatologického hlediska nezávadný. Dřeviny 

budou vysazeny v I. kvalitativní kategorii. Rostliny budou dodány ze školek s podobnými 

klimatickými podmínkami a pěstitelem bude garantována plná mrazuvzdornost. 
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Budou dodrženy předepsané velikosti a druhová skladba včetně kultivarů a počtu kusů; 

změnu lze provést pouze se souhlasem AD. 

Koruna stromů (VK) bude pravidelná, souměrná, správně narostlá k danému kultivaru a stáří. 

Terminál bude zjevně průběžný, jasný po celé výšce koruny. Kmen bude dokonale rovný, se 

zdravou a nepoškozenou borkou, prostý pěstebních úvazků a zúžení po pěstebních 

úvazcích. Kořenový bal bude soudržný s hustým a živým prokořeněním a kořenovým 

vlášením.  

Koruny a celé stromy jednoho druhu a kultivaru budou stejně zapěstované a rozdíly ve výšce, 

síle kmene, nasazení koruny, objemu a hustotě koruny a v celkovém vzhledu nebudou u 

jedinců žádné nebo zcela minimální. Při dodání na místo výsadby a po vysazení budou 

stromy naprosto zdravé, bez jakéhokoliv mechanického poškození.  

Přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých stromů a solitérních keřů je období 

od opadu listů cca 1/2 října do období před rašením cca 1/2 dubna.  

Dřeviny a rostliny budou vytyčeny dle výkresu 04 Osazovací a vytyčovací plán.  

Poloha všech dřevin a rostlin bude před výsadbou odsouhlasena AD ! 

2 Nově vysazované lípy (TCO) se nacházejí na hranici ochranného pásma veřejného 
osvětlení. Výkop pro výsadbu stromů je nutno provádět ručně a před započetím prací 
přesnou trasu vypípat. 
 

Výsadby budou umístěny mimo trasy inženýrských sítí. Případné trasy je nutné nechat 

vytyčit příslušným správcem sítě. V případě střetu s jejich trasami nebo ochrannými pásmy 

bude realizátor postupovat dle pokynů AD a vyjádření správce dané sítě. 

Navržená ošetření a výchovné řezy budou provedeny výhradně arboristou s Cerifikátem 

ETW nebo CČA - stromolezec.  

Pro kvalitní vývoj zeleně je nezbytné zabezpečení trvalé zálivky, pravidelnou zálivku je nutné 

zajistit samozřejmě také všem travnatým plochám.  
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8.1. Výsadba vzrostlého listnatého stromu 

Specifikace dřevin:             viz kap. Specifikace rostlinného materiálu 

Způsob kotvení: tříbodové kotvení dřevěnými neošetřenými kůly u VK ochrana 

kmene ve spodní části proti psí moči – 4 horizontální příček 

(materiál i povrchová ochrana shodná s kotvícími kůly) 

(dřevěný kůl Ø 8cm, s fazetou a špicí, bezbarvá impregnace), 

úvazkový popruh; ochrana kmene ve spodní části proti psí moči – 

4 horizontální příček, výška nad terén 0,8m, délka příček 0,9m 

(materiál i povrchová ochrana shodná s kotvícími kůly) 

 

Ochrana kmene: jedna vrstva rákosové rohože s dutým stéblem,  

 výška 160cm u VK 

Způsob založení: stabilizovaný terén 

Závlaha: cisterna; do závlahové mísy / závlahové sondy 

Velikost výsadbové jámy:  1 m3; hloubka 0,8m 

Pěstební substrát:  0,5 m3; 50% výměna půdy    

Složení pěstebního substrátu:  ornice-kompost-písek 

v poměru 2:2:1; parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 

83 9011. 

Půdní kondicionér: Do celého objemu substrátu bude přimíšen půdní kondicionér, 

obsahující kombinaci více jak 20 složek hydroabsorbentů, hnojiv 

a růstových prekurzorů. Hydroabsorbenty musí zajistit vodu 

a živiny po dobu 8 let, ref. TerraCottem Universal (dávkování 

1,5kg/m3 substrátu).  

Zajištění povrchu  

výsadbové jámy:   závlahová mísa vytvořená z přihrnuté zeminy a 10cm vrstvy 

 jemně drcené mulčovací borky (15-40 mm frakce); průměr mísy 

 1,2m, chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou 

 (89ks - pro stromy vysazené v trávníku) 

 

Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena 

agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních 

substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu. 

Technologie výsadby stromů: 

Přípustnou dobou pro výsadbu balových vzrostlých stromů je podzimní období od opadu listů 

(cca 1/2 října) do zámrazu a jaro v období po rozmrznutí půdy do rašení listů (cca 1/2  

dubna). Dřeviny v kontejnerech lze vysazovat i během vegetačního období, pokud jim bude 

zajištěna dostatečná následná péče - zejména zálivka. 

 

Výsadba bude probíhat na vytyčené místo (AD), na předem vyčištěné stanoviště 

(od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů a rostlinných zbytků) v prostoru 

o celkovém objemu min. 1m3, a hloubce min. 0,8 m (dle velikosti balu i větší). Před zásypem 

zeminy bude podloží jámy mechanicky rozpojeno.  

Kopání jam u stávajících stromů bude probíhat ručně - opatrně s ohledem ke kořenovému 

systému stávajících dřevin. Výsadbové jámy budou před výsadbou stromů přebrány AD. 

Následuje prolití výsadbové jámy - 50 l vody, zajištění propustnosti podloží. Nebude-li 

podloží dostatečně propustné, bude vytvořena drenáž po dohodě s AD. Následuje 50% 

výměna půdy, přičemž vyjmutá zemina ze spodní části výsadbové jámy (podorničí) bude 

uložena na jiné místo než ornice (vrchní vrstva). Při výsadbě bude v jámě vytvořena 
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dvouvrstvá vegetační vrstva. Ve spodní části jámy – mocnost 50cm bude použito podorničí 

vytěžené z jámy, v horní vrstvě jámy - mocnost 30cm bude použit pěstební substrát (Složení 

pěstebního substrátu: kvalitní katrovaná ornice – kompost – písek v poměru 2:2:1.). Vrchní 

vrstva substrátu musí obsahovat 5 % organických látek. Přimísen bude půdní kondicionér. 

Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Substrát ve výsadbové jámě 

bude hutněn po vrstvách o mocnosti 15 cm statickým zatížením (nesmí být použito 

vibračního hutnění).  

Před výsadbou bude provedeno uvolnění balu a jeho rozrušení. Strom bude umístěn 

na střed výsadbového prostoru, následuje kotvení stromů – tři kůly tak, aby strom byl 

dostatečně stabilizován (dřevěný kůl Ø 8cm, s fazetou a špicí, bezbarvá impregnace), 

úvazek. Vysokokmeny budou kotveny klasickou metodou a) tříbodové kotvení dřevěnými 

neošetřenými kůly u VK. U paty kmene budou na svislé kůly natlučeny v rozestupu 8 cm nad 

sebou 4 řady příček (ochrana kmene proti psí moči). 

Následuje ochrana kmene rákosovou rohoží. Rákosová rohož bude začínat těsně u paty 

kmene / kořenového krčku a bude končit pod úvazkem stromu. Rohož bude přichycena ve 3 

bodech vázacím plastovou sponou tak, aby nedocházelo k mechanickému poškozování 

kmene.  

Zhotovení závlahové mísy z podložní zeminy a jemně drcené borky (15-40 mm frakce) se 

schopností pojmout jednorázovou zálivkou /okraj mísy bude vyvýšen nad okolní terén, borka 

nebude přihrnuta těsně ke kořenovému krčku stromu. U všech dřevin bude instalována 

chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (ref. TreeProtector - chránička zelená 

TP-G-1) 

 

Dokončovací práce: 

 

U všech nově vysazených stromů bude provedena zálivka cisternou - 50 l vody / strom.  

Následuje výchovný povýsadbový řez provedený arboristou s Cerifikátem ETW nebo CČA - 

stromolezec. Řez se provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu a velikosti koruny. 

V případě jarní výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní tak, aby byla 

vytvořena rovnováha mezi nadzemní částí - korunou a kořenovým systémem. 

Odstraněná dřevní hmota bude neprodleně naložena a odvezena. 
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8.2. Výsadba keřů – vrby 

Popis:     bodová výsadba keřů do rostlého terénu 
Druhové složení:    Salix viminalis 
Způsob založení:    bodová výsadba  
Závlaha:     cisterna – závlahová mísa, průměr 60 cm  
Zajištění povrchu výsadbové jámy:  10 cm vrstvy mulčovací borky (15-40 mm frakce)  
Velikost výsadbové jámy:   dle velikosti balu  
 
Technologie založení:  
Výsadba bude probíhat na vytyčené místo (AD) na předem vyčištěné stanoviště 
(od nežádoucích příměsí, kamenů a rostlinných zbytků). Hloubení jámy o velikosti do 0,4 m3 

(velikost jamky bude přizpůsobena velikosti balu), prolití výsadbové jámy – 10 l vody, 
zajištění propustnosti podloží, keře s balem do stejné výšky s okolním terénem. Následuje 
výsadba, přičemž vyjmutá zemina ze spodní části výsadbové jámy (podorničí) bude uložena 
na jiné místo než ornice (vrchní vrstva). Keř bude umístěn na střed výsadbového prostoru 
a zahrnut zeminou. Při výsadbě bude v jámě vytvořena dvouvrstvá vegetační vrstva.  
Ve spodní části jámy – mocnost  20cm bude použito podorničí vytěžené z jámy, v horní 
vrstvě jámy - mocnost 20cm bude použita ornice. Zemina ve výsadbové jámě bude hutněna 
po vrstvách o mocnosti 15 cm statickým zatížením (nesmí být použito vibračního hutnění). 
Po výsadbě pak vytvoření závlahové mísy a zaborkování (borka nebude přihrnuta těsně  
ke kořenovému krčku keřů) se schopností pojmout jednorázovou zálivkou (okraj mísy bude 
vyvýšen nad okolní terén); zálivka 10 l vody, řez po výsadbě.  
V případě nedostatečné propustnosti podloží bude dno jámy vysypáno štěrkopískovou 
vrstvou. Dno výsadbové jámy bude propustné, propojené s rostlým terénem. 
 
 

8.3. Výsadba vodních rostlin – vegetační rohože (ref. rakosi.cz) 

Vegetační pásy/kokosové vegetační rohože budou umístěny na stěny nádrže s cílem 

zlepšení biodiverzity a kvality vod. Zapěstováním mokřadních rostlin do kokosových rohoží 

vzniká živý koberec pro užití ve specifických podmínkách lokalit. 

Standardní rozměry rohoží jsou 5 x 1 m  

Výsadba 20 ks rostlin na 1 m2.  

Založení vegetačních rohoží předchází příprava stanoviště s vyčištěním podkladu, lehkým 

rozrušením a instalace geotextilie, která dopomáhá k nasákávání vody a udržuje tak kořeny 

ve vlhku i při kolísavé hladině. Samotná instalace pásů spočívá v rozbalení na připraveném 

půdním povrchu s geotextilií a ukotvení rohože do terénu pomocí dřevěných kolíků či 

železných skob de pokynu výrobce. Nedochází k poškození stavby vodohospodářského 

objektu. 

Přesné složení druhů bude vycházet z potenciální přirozené vegetace a bude upraveno dle 

nabídky v reálném čase. Častými druhy vhodnými pro dané použití jsou kyprej vrbice, 

kosatec žlutý, ostřice kalužní, vrbina kytkokvětá, chrastice rákosovitá, puškvorec obecný, 

sítina rozkladitá apod. 

Nebude se jednat o invazivní a zaplevelující druhy. Přesné složení bude odsouhlaseno AD 

a investorem. 
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8.4. Založení travního porostu 

Popis:    založení travo-bylinného společenstva  

Druhové složení:              osivo namíchané na zakázku dle specifik stanoviště  

RSM 2.4  (ref. fa. Agrostis trávníky s.r.o.) 

Způsob založení:   přímý výsev, 15 g / m2 – dle zvolené osevní směsi 

Závlaha:                                  cisternou 

Počet sečí za rok:   2-3 

 

Způsob založení travo-bylinného porostu bude proveden dle Certifikované metodiky 

Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně (SZÚZ, 2011) a 

SPPK D 02 001 Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí v aktualizované verzi 

(2017). 

Podklad  - urovnaná pláň - bude vyčištěna do hloubky min. 0,2 m od nežádoucích příměsí, 

stavebních zbytků, kamenů. Plochy budou poté urovnány jemnými terénními úpravami, 

stávající vegetační kryt bude vyvláčen a odstraněn. Travo-bylinné porosty budou založeny 

přímým výsevem v ideálním agrotechnickém termínu/podzim, aby došlo k přemrznutí osiva. 

Přesný postup osetí bude konzultován s dodavatelem směsi a s projektantem. Směs osiva 

pro travo-bylinný porost:  

Směs osiva bude namíchaná na zakázku na základě stanovištních podmínek v rámci 

dodávky realizace odbornou šlechtitelskou stanicí a bude konzultována/ 

odsouhlasena autory projektu. Dodavatel je povinen předložit míchací protokoly na směsi.  

Cílem výsevu travo-bylinného společenstva je trvalý, přírodě podobný porost s nízkými 

nároky na udržovací péči a vyšší ekologickou hodnotou.  

Travo-bylinný porost bude následně dostatečně zalit – množství 10l/m2. 

Směs osiva bude namíchána z vhodných druhů jednoděložných a dvouděložných rostlin 

vybraných na základě druhů přirozené potenciální vegetace (viz kap. 4.5 této dokumentace) 

a biotopů řešené lokality. Osevní směs bude vytvořena se zastoupením travin cca z 70%. 

Množství navrženého výsevku bude dále konzultováno s dodavatelem osiva (ref. fa. Agrostis 

trávníky s.r.o.). 

RSM 2.4 – Bylinný trávník  

Trávy 96%: Agrostis capillaris 5%, Cynosurus cristatus 5%, Festuca trachyphylla 7%, 

Festuca rubra commutata 18%, Festuca rubra rubra 36%, Festuca rubra trichophylla 10%, 

Poa pratensis 15% 

Byliny 4%: Achillea millefolium 0,1%, Dianthus deltoides 0,5%, Galium verum 0,4%, 

Leontodon hispidus 0,2%, Leucanthemum vulgare 0,5%, Plantago media 0,3%, Prunella 

vulgaris 0,7%, Ranunculus bulbosus  0,2%, Sanguisorba minor 0,2%, Thymus pulegioides 

0,4% 

Jeteloviny 0,5%: Lotus corniculatus 0,2%, Trifolium repens ´Pirouette´ 0,3% 
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Přebírkový stav je definován normou ČSN 83 9031 jako: trávník tvoří vyrovnaný porost, který 
v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy cca ze 75% rostlinami požadované osevní 
směsi. Poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před přejímkou. 

 

8.5. Založení štěrkového trávníku 

Po geodetickém vytyčení bude provedeno stržení případného vegetačního krytu, odstranění 

větších kamenů a dalších nežádoucích částí. Následně bude pláň vyrovnána, spádována dle 

místních sklonů a na místě zakládané pěšiny bude vykopáno lože pro založení štěrkového 

trávníku o hloubce 0,23 m. Okolní stávající terén nebude porušen/bude stabilizovaný.  

Bude zachováno stávající výškové uspořádání podélného profilu. Koruna cesty bude v rovině 

(resp. spádu 2%) s okolním stávajícím terénem. 

 Štěrkový trávník je charakterizován dle normy ČSN 839031 jako krajinný trávník, který je 

propustný pro vodu i vzduch a bude využíván mimoprodukčně, tzn., že směs bude složena 

z většího počtu nižších lokálních druhů travin a bylin.  

Osevní směs bude před zahájením realizace odsouhlasena investorem a projektantem (AD). 

Popis:      založení štěrkového trávníku  

Druhové složení:    osevní směs pro štěrkové trávníky  

Způsob založení:    přímý výsev, 25 g/ m2  

Závlaha:     cisternou  

Počet sečí za rok:    5-6  

 

Zakládání travo-bylinného porostu bude realizováno dle podmínek ČSN, viz úvod této 

kapitoly a Certifikované metodiky Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých 

ploch veřejné zeleně (SZÚZ, 2011). Bude dodržován SPPK D02 001: 2014 Obnova travních 

porostů s využitím regionálních směsí osiv. Podklad – urovnaná pláň - bude vyčištěna 

do hloubky 0,23m od nežádoucích příměsí, případných stavebních a rostlinných zbytků, 

kamenů. Plochy budou poté sníženy na požadovanou niveletu Štěrkový trávník – vzorový řez 

A-A´. Lože bude urovnáno a vyspádováno (2%). Propustnost podloží musí být minimálně 

1x10-6m/s. Pokud podloží těchto hodnot nedosahuje, musí být provedeno oddrenážování 

vhodnou metodou schválenou AD. Podloží pod štěrkovým trávníkem bude zhutněno. Okraje 

lože cesty budou tvořeny stabilizovaným terénem bez porušení terénu stávajícího. 

Na podloží bude uloženo štěrkové vegetační souvrství tvořeno směsí rovnoměrně 

zastoupených frakcí drceného kameniva fr. 0/32mm s 20% příměsí bezplevelné ornice (viz 

vzorový řez A-A´). Souvrství bude postupně váleno a hutněno bez vibrací. Na závěr bude 

plocha pokryta třemi centimetry zeminy (bezplevelné katrované ornice, pokud ornice nebude 

bezplevelná bude plevel po vzejití ošetřen 1x totálním herbicidem) oseta a zhutněna ručním 

válcem. Veškerá zemina používaná na konstrukci štěrkového trávníku bude překatrovaná 

a bezplevelná. Výstavbu komunikace je ideální provádět za venkovních teplot vyšších než 

8°C. Štěrkový trávník bude založen přímým výsevem, po výsevu bude uválen a následně 

dostatečně zalit – množství 10l/m2. Druhá zálivka proběhne v dostatečném odstupu a dle 

klimatických podmínek taktéž dávkou 10l/m2.  
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Doporučené složení směsi osiva pro štěrkový trávník (ref. RSM 5.1. - Štěrkový trávník s 

řebříčkem Agrostis):  

Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 13%, Lolium perenne 35%, Poa 

pratensis 30%, Achillea millefolium 2% + přídavek Thymus vulgaris 5%.  

Směs osiva bude odsouhlasena autory projektu. Předložen bude míchací protokol.  

Cílem výsevu je vytvořit vytrvalý, přírodě podobný porost s nízkými nároky na udržovací péči.  

Plochy budou poté sníženy na požadovanou niveletu dle vzorového řezu: 

 

Lože bude urovnáno a vyspádováno (2%). Propustnost podloží musí být minimálně 1x10-

6m/s. Pokud podloží těchto hodnot nedosahuje, musí být provedeno oddrenážování vhodnou 

metodou schválenou AD. Podloží pod štěrkovým trávníkem bude zhutněno. Na podloží bude 

uloženo štěrkové vegetační souvrství tvořeno směsí rovnoměrně zastoupených frakcí 

drceného kameniva fr. 0/32mm s 20% příměsí bezplevelné ornice (viz vzorový řez). 

Souvrství bude postupně váleno a hutněno bez vibrací. Na závěr bude plocha pokryta třemi 

centimetry zeminy (bezplevelné katrované ornice, pokud ornice nebude bezplevelná bude 

plevel po vzejití ošetřen 1x totálním herbicidem) oseta (přímý výsev, 25g / m2) a zhutněna 

ručním válcem. Veškerá zemina používaná na konstrukci štěrkového trávníku bude 

katrovaná a bezplevelná. Výstavbu komunikace je ideální provádět za venkovních teplot 

vyšších než 8°C. Štěrkový trávník bude založen přímým výsevem, po výsevu bude uválen a 

následně dostatečně zalit – množství 10l/m2. Druhá zálivka proběhne v dostatečném odstupu 

a dle klimatických podmínek taktéž dávkou 10l/m2. 
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Doporučené složení směsi osiva pro štěrkový trávník (ref. RSM 5.1. - Štěrkový trávník 

s řebříčkem, Agrostis): 

Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 13%, Lolium perenne 35%, Poa 

pratensis 30%, Achillea millefolium 2% + přídavek Thymus vulgaris 5%.  

Předložen bude míchací protokol. 

Stav přebírky: Štěrkový trávník bude přebírán 14 dní po první seči a bude ho tvořit, pokud 

možno vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy průměrně asi 

z 50% (nejméně však 40% na nejvýše 30% plochy) rostlinami požadované osevní směsi. 

Pokud daná pokryvnost nebude po první seči dosažena, je zhotovitel povinen na své náklady 

seč opakovat nebo porost dosít a zapěstovat do požadovaného přebírkového stavu. 

 

9. Specifikace rostlinného materiálu 

Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných 

dřevin – Společná a základní ustanovení a ČSN 46 4901 Osivo a sadba – Sadba okrasných 

dřevin a bližší specifikací uvedené v PD, přičemž požadavky PD nad rámec normy jsou 

nadřazené. 

Použitý rostlinný materiál bude odpovídat I. třídě jakosti a musí být z fytopatologického 

hlediska nezávadný a velikostně bude odpovídat požadavkům projektu. Rostliny musí mít 

vlastnosti rodu, druhu, odrůdy, kultivaru. Všechny dřeviny budou dodány s dobře vyvinutým 

kořenovým systémem, prokořeněnými zemními baly úměrnými velikosti rostliny nebo 

v kontejnerech, stromy musí mít zapěstovaný průběžný terminál (kromě solitérních keřů).   

Listnaté vzrostlé stromy kmenného tvaru v blízkosti cest budou mít korunu zapěstovanou min. 

ve výšce 240 cm (v rámci povýsadbové péče bude vyvětvena výše).  

Dřeviny budou dodány výhradně z obdobných klimatických oblastí s řešeným územím 

(Německo). 

Je nutno přesně dodržet specifikaci vč. typu výpěstku. Doba výsadby stromů se řídí 

agrotechnickými lhůtami pro jednotlivé druhy. Důležitá jsou preventivní ochranná opatření 

proti dřevokazným škůdcům, která je třeba provádět v rámci povýsadbové péče.  

Koruna stromů (VK) bude pravidelná, souměrná, správně narostlá k danému kultivaru a stáří. 

Terminál bude zjevně! průběžný po celé výšce koruny. Kmen bude dokonale rovný, 

se zdravou a nepoškozenou borkou, zahojený po odstranění obrostu, prostý pěstebních 

úvazků a zúženin po pěstebních úvazcích. 

Koruny a celé stromy jednoho druhu a kultivaru budou stejně zapěstované a rozdíly ve výšce, 

síle kmene, nasazení koruny, objemu a hustotě koruny a v celkovém vzhledu nebudou u 

jedinců žádné nebo zcela minimální. Při dodání na místo výsadby a po vysazení budou 

stromy naprosto zdravé, bez jakéhokoliv mechanického poškození, nezahojených ran a 

oděrek.  

Zemní baly budou pevné a dobře prokořeněné živými kořeny a kořenovým vlášením, 

nepoškozené, odpovídající obvodu kmene a velikosti koruny, minimálně 3x přesazované. 

Prostokořenné výpěstky budou mít dostatečné množství kořenů, na kterých nebudou 
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nezahojené rány větší než 2,5cm na průřezu. Kromě hlavních kořenů budou mít výpěstky 

i kořeny postraní. 

Před výsadbou. tak aby mohlo dojít ke kontrole kořenových balů, bude AD provedena 

kontrola kvality sazenic, neodpovídající dřeviny nebudou akceptovány. Ke kontrole 

výsadbového materiálu bude AD zhotovitelem vyzván s dostatečným předstihem. 

 

Specifikace průběžného kmenu 

 

9.1. Stromy 

Zkratka latinský název český název velikost počet ks 

CCA Cercis canadensis zmarlika kanadská VK, 3xp. 16-18 1 

SAT Salix alba 'Tristis' vrba bílá VK, 3xp. 14-16 1 

TCO Tilia cordata lípa malolistá VK, 3xp. 14-16 2 

PAP Prunus avium ‘Plena‘ třešeň ptačí VK, 3xp. 14-16 4 

  Celkem     8 

9.2. Keře  

Zkratka latinský název český název velikost počet ks 

Svi Salix viminalis vrba košíkářská 
ko 5l, min velikost do 100 
cm, 3 výhony 3 

 Celkem   3 
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10. Výkaz výměr  

Položka M.j. 
Počet 
m.j. 

PRVKY ODSTRAŇOVANÉ     

Vegetace v nádobách, včetně nádob ks 4 

Stávající pařez  ks 4 

KÁCENÍ     

Stromy ks 6 

Keře ks 1 

Porosty m2 20,5 

PRVKY NAVRŽENÉ     

MOBILIÁŘ     

Lavice - dubový hranol (rozměr 320x40x44 cm) ks 4 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY     

Strom navržený ks 8 

Keř navržený - Salix viminalis ks 3 

Trávník nový m2 510 

Štěrkový trávník nový m2 12 

Vodní rostliny - vegetační rohože (ref. rakosi.cz) m2 38,5 

OŠETŘENÍ DŘEVIN   

Zdravotní řez ks 7 

Bezpečnostní řez ks 3 

Výchovný řez ks 2 

 


