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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Identifikační údaje 
 
Název stavby:   MČ Praha Čakovice 

„Souvislá udržba cyklotrasy A 27 (Úsek ŽT 070 – KÚ Letňany)“ 

 
Název objektu:   SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy 

     

Místo stavby:   MČ Praha Čakovice 

    k.ú. Čakovice 
 
Charakter stavby:  souvislá údržba 

 

Investor stavby:  MČ Praha Čakovice 

 

Stupeň dokumentace:             DVZ 

 
Termín realizace:               2017 

 
Dodavatel:   bude určen výběrovým řízením 
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2. Základní údaje  

Stavební pozemek cyklotrasy A 27 (p.č. 1525, v k.ú. Čakovice), je dán polohou stávající 

komunikace, zadáním a požadavky na dodržení ČSN 736110. 

Jedná se o stavbu inženýrskou, která nemá zvláštních nároků na urbanistické a 

architektonické řešení. 

Povrch cyklotrasy bude asfaltový. 

 

3. Použité podklady 

Pro zpracováni dokumentace byly použity následující základní podklady: 
 

§ požadavky investora  
§ geodetické zaměření  
§ rekognoskace na místě 
§ vlastní fotodokumentace 
§ podklady IMIP 
§ zákresy z archivu správců jednotlivých IS 
§ ČSN 736110 
§ TP 170 
§ dendrologický průzku 

 

4. Technické řešení 

 

4.1. Situační řešení 

Dokumentace řeší souvislou údržbu cyklotrasy A27 v celkové délce 428,50 m. Podrobněji je 

řešení patrno z grafické části této dokumentace. 

 

4.2. Výškové řešení 

Výškové řešení nepočítá se zásadními výškovými úpravami, niveleta kopíruje stávající terén. 
 

4.3. Příčné uspořádání 

Cyklotrasa bude mít minimální příčný sklon 2% a bude široká 3,0m. 

  

4.4. Konstrukce a materiály 

 

Asf. beton   ACO D8    ČSN EN 13108-1   50 mm 

Spojovací postřik  PS EK         - mm 

Stávající konstrukce             - mm 

Celkem                      50 mm 

 

Obruby budou betonové ABO 4-8 uložené do betonového lože s boční opěrou. Šlápnutí bude 
v rozmezí 0 cm. 
 

4.5. Bourací a zemní práce 

Bourací práce se neuvažují. 
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4.6. Odvodnění 

Likvidace dešťových vod je zajištěna kombinací příčných a podélných spádů do zeleně. 

 

4.5. Vytýčení 

Projekt byl zpracován na základě zaměření zpracovaného v souřadnicovém systému JTSK a 

výškovém systému B.p.v.  

  

5. Požadavky na provádění stavby 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a 

zákonnými ustanoveními. 

          Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 

vzdušného vedení je nutné mimo jiné respektovat ustanovení zákona o elektronických komunikacích 

č. 127/2005 (který nahrazuje zákon č.151/2000 o telekomunikacích) i s pozdějšími předpisy, zejména  

pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak 

zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Stávající vzrostlou zeleň, která bude zachována, je 

třeba chránit po celou dobu výstavby. 

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a 

technologickým předpisům. 

Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeni správců inženýrských 

sítí a oznámit jim zahájení prací. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu  

nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. způsob event. úprav 

nebo přeložení těch to vedení musí být projednán s příslušným správcem. 

Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník příslušný silniční 

správní orgán o vydání rozhodnutí o zvláštním užíváni pozemních komunikací. Podmínky tohoto 

rozhodnutí musí stavebník dodržet. Po celou dobu stavby musí být zajištěno plynulé zásobováni a  

dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd požárních vozidel a vozidel zdravotní služby. O podmínkách 

provádění stavby bude prokazatelně informována prováděcí firma (budou součásti smlouvy). 

V průběhu výstavby bude stavebník zajišťovat věcnou i časovou koordinaci prováděných 

prací. Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny provozním 

oddělením správců těchto zařízení. 

Při provádění zemních prací odpovídá stavebník za zachování průchozích profilů ve 

schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením přechodových můstků v úrovni 

chodníků o min. šířce 1,20 m se zábradlím. 

V těch místech, kde se dotýká stavba sousední stávající zástavby tak. že ruší dosavadní 

vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatně ovlivňuje, budou stavebníkem zajištěny 

potřebné úpravy, spočívající v náhradních vstupech, vjezdech či oplocení. Výkopy budou ohrazeny a 

osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkopískem a ihned uvedeny do 

sjízdného stavu. 
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6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

     Během výstavby je nutno dodržovat veškeré platné hygienické normy a předpisy. 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména zákon 309/2006 sb. a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

          Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí 

být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci 

dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru 

příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 

           Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 

mechanizmů ve výšce vyšší 3 m. 

 Případná stávající okolní zeleň bude během stavební činnosti ochráněna proti případnému 

poškození vč. kořenových balů. 

 Při pracích v blízkosti stávající vzrostlé zeleně je třeba dodržovat ČSN DIN18920. 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby, po 

uvedení do provozu správce objektu.  

Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška MŽP 

ČR č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů, vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady, vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  

 

a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady naskládat tak, aby v důsledku této činnosti 

nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 

Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeni správců inženýrských 

sítí a oznámit jim zahájení prací. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu  

nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. způsob event. úprav 

nebo přeložení těch to vedení musí být projednán s příslušným správcem. 

 

7. Kultura výstavby 
           

Během provádění stavebních prací je třeba respektovat požadavky stavebního úřadu ve 

stavebním povolení.  

Je třeba max. šetřit veřejnou zeleň podle vyhlášky č. 2/1981 Sb. NVP o zřizováni, údržbě a 

ochraně veřejné zeleně v hl. m. Praze a dodržovat ČSN DIN 18 915, ČSN 18 918 a ČSN 18 920 a  

zajišťovat čistotu na veřejném prostranství ve smyslu vyhlášky č.8/1980 Sb. NVP o čistotě na území 

hl.m.Prahy ve zněni pozdějších předpisů. 

Při zvláštním užívání komunikací je třeba dodržovat vyhlášku č.3/1972 Sb. NVP (úplné znění 

vyhláška č. 6/1985 Sb.NVP). 

 


