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2. Zakladni udaje

Stavebni pozemek cyklotrasy A 27 (p.&. 1525, v k.u. Cakovice), je dan polohou stavajici
komunikace, zadanim a pozadavky na dodrzeni CSN 736110.

Jedna se o stavbu inzenyrskou, ktera nema zvlastnich narokGh na urbanistické a
architektonické feseni.

Povrch cyklotrasy bude asfaltovy.

3. Pouzité podklady

Pro zpracovani dokumentace byly pouZity nasledujici zakladni podklady:

pozadavky investora

geodetické zaméfeni

rekognoskace na misté

vlastni fotodokumentace

podklady IMIP

zakresy z archivu spravcl jednotlivych IS
CSN 736110

TP 170

dendrologicky prizku

4. Technické feseni
4.1. Situaéni feSeni
Dokumentace FeSi souvislou udrzbu cyklotrasy A27 v celkové délce 428,50 m. Podrobnéji je

feSeni patrno z grafické €asti této dokumentace.

4.2. Vyskové feSeni

Vyskové feSeni nepocita se zasadnimi vySkovymi upravami, niveleta kopiruje stavajici terén.

4.3. Pri¢né usporadani

Cyklotrasa bude mit minimalni pfiény sklon 2% a bude Siroka 3,0m.

4.4. Konstrukce a materialy

Asf. beton ACO D8 CSN EN 13108-1 50 mm
Spojovaci postfik PS EK -mm
Stavajici konstrukce -mm
Celkem 50 mm

Obruby budou betonové ABO 4-8 uloZzené do betonového loZe s boéni opérou. Slapnuti bude
v rozmezi 0 cm.

4.5. Bouraci a zemni prace

Bouraci prace se neuvaZzuiji.
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4.6. Odvodnéni

Likvidace destovych vod je zajisténa kombinaci pfiénych a podélnych spadd do zelené.

4.5. Vytyceni
Projekt byl zpracovan na zakladé zaméfeni zpracovaného v soufadnicovém systému JTSK a

vySkovém systému B.p.v.

5. Pozadavky na provadéni stavby

VeSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi.

PFi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu
vzdudného vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni zakona o elektronickych komunikacich
€. 127/2005 (ktery nahrazuje zakon ¢.151/2000 o telekomunikacich) i s pozdé&jSimi pfedpisy, zejména
pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak
zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poSkozenim. Stavajici vzrostlou zelef, ktera bude zachovana, je
tfeba chranit po celou dobu vystavby.

VeSkery stavebni material pouZity do dila musi odpovidat pfislusnym normam a
technologickym predpisim.

Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadfeni spravcl inzenyrskych
siti a oznamit jim zahajeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni v projektu
nezakreslena, musi byt dal$i stavebni prace pfizpusobeny skute€nému stavu. zpUsob event. Uprav
nebo preloZeni téch to vedeni musi byt projednan s pfisluSnym spravcem.

Nejpozdéji 30 dnl pfed zahajenim stavebnich praci pozada stavebnik pfislusny silni¢ni
spravni organ o vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani pozemnich komunikaci. Podminky tohoto
rozhodnuti musi stavebnik dodrzet. Po celou dobu stavby musi byt zajisténo plynulé zasobovani a
dopravni obsluha dotéené oblasti, prijezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby. O podminkach
provadéni stavby bude prokazatelné informovana provadéci firma (budou soucasti smlouvy).

V prabéhu vystavby bude stavebnik zajiStovat vécnou i €asovou koordinaci provadénych
praci. Upravy nebo prelozky povrchovych zafizeni musi byt pfedem odsouhlaseny provoznim
oddélenim spravcu téchto zafizeni.

PFfi provadéni zemnich praci odpovida stavebnik za zachovani prlchozich profili ve
schidném stavu v mistech pfechodl pro chodce a to zfizenim pfechodovych muistk(l v drovni
chodnikd o min. Sifce 1,20 m se zabradlim.

V téch mistech, kde se dotyka stavba sousedni stavajici zastavby tak. Ze rusi dosavadni
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatné ovliviiuje, budou stavebnikem zajistény
potfebné upravy, spocCivajici v nahradnich vstupech, vjezdech ¢&i oploceni. Vykopy budou ohrazeny a
osvétleny, vykopky uloZeny do ohradek, pfekopy vozovek zasypany Stérkopiskem a ihned uvedeny do

sjizdného stavu.
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6. Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Bé&hem vystavby je nutno dodrzovat vedkeré platné hygienické normy a pfedpisy.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZzovat pfedpisy, tykajici se bezpe&nosti prace a technickych
zafizeni, zejména zakon 309/2006 sb. a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi
byt pfedem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrZzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici
dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru
pfislusné organizace, bez pouziti mechanizmu a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Déle je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouziti
mechanizm ve vySce vysSi 3 m.

Pfipadna stavajici okolni zelefi bude béhem stavebni €innosti ochranéna proti pfipadnému
poskozeni vE. kofenovych bald.

PFi pracich v blizkosti stavajici vzrostlé zelené je tfreba dodrzovat CSN DIN18920.

Nakladani s odpady bude FeSeno ptlvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. o
odpadech. Plvodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po
uvedeni do provozu spravce objektu.

PFi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP
CR &. 381/2001 Sb. - Katalog odpadui, vyhlaska MZP CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, vyhlaska MZP CR a MZd CR &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadu

a ostatni provadéci predpisy. Puvodce musi s odpady naskladat tak, aby v dusledku této Cinnosti
nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisu.

Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadfeni spravcl inzenyrskych
siti a oznamit jim zahajeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni v projektu
nezakreslena, musi byt dal$i stavebni prace pfizpusobeny skute€nému stavu. zpUsob event. Uprav

nebo pfeloZeni téch to vedeni musi byt projednan s pfisludnym spravcem.

7. Kultura vystavby

Bé&hem provadéni stavebnich praci je tfeba respektovat pozadavky stavebniho Gfadu ve
stavebnim povoleni.

Je tfeba max. Setfit vefejnou zelen podle vyhlasky €. 2/1981 Sb. NVP o zfizovani, udrzbé a
ochrané vefejné zelen& v hl. m. Praze a dodrzovat CSN DIN 18 915, CSN 18 918 a CSN 18 920 a
zajistovat Cistotu na vefejném prostranstvi ve smyslu vyhladky ¢.8/1980 Sb. NVP o Cistoté na uzemi
hl.m.Prahy ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pfi zvlastnim uzivani komunikaci je tfeba dodrZzovat vyhlasku €.3/1972 Sb. NVP (Uplné znéni
vyhlaska ¢. 6/1985 Sb.NVP).
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