
Název akce : OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY   
 
Investor :      Městská část Praha-Čakovice, Nám. 25.března 121/1,  
                               19600 Praha-Čakovice 
                                
 
Stupeň:         Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Vysvětlení rev.A 
 

 
 

 
 

           
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum :   4/2018                                          Vypracovala :  Ing.  Martin Hrouda

  
   
 
 
 

umc049
Psací stroj
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



 2 

Po předání projektové dokumentace v září roku 2017 se Pražská teplárenská a.s. vyjádřila k projektové 
dokumentaci s připomínkou, že v místě ochranného pásma horkovodu nesmí být na stávající žb 
prefabrikované panely vybetonována nová betonová podlaha. Na základě této podmínky pro vydání 
kladného stanovisko od PTas byl upraven půdorys opravy manipulační plochy tak, aby se v ochranném 
pásmu horkovodu vyskytovala pouze zeleň a dlažba. 
 
Výkresy, technické zprávy a výkaz výměr byl upraven dle nového půdorys. Upravené položky nesou 
název rev. A (vizualizace změněny nebyly a znázorňují tedy neaktuální dispozici plochy) 
Níže na obrázku vysvětlen rozdíl mezi stávajícím řešením a řešením prvotním: 
 

 
 

Stávající řešení opravy manipulační plochy – rev.A 
 

 
 

Neaktuální řešení opravy manipulační plochy – nová betonová podlaha zasahuje do ochranného pásma 
horkovodu – připomínkováno PTas 
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