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B.1. POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Oprava manipulaéni plochy je navrzena na severozapadnim okraji méstské ¢asti Cakovice u Mratinskyho
potoka a mistniho umélé nadrze. Lokalita je ohrani¢ena ze zapadni strany silnici Tryskovicka, z vychodni
strany rybnikem. V soucasné dobé se Uzemi pouziva jako psi loucka.
Revitalizaci manipulaCni plochy jsou dotCeny pac. €. 1265/7 - druh a zplsob vyuZiti - ostatni plocha,
zplsob vyuZiti manipulacni plocha v katastralnim Uzemi Cakovice. Na revitalizované Casti parcely se
momentalné nachazi pouze naletova zelen a zelezobetonové panely.

b) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbord (geologicky priizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priizkum apod.)

Na dotcené parcele ¢.1265/7 kde se opravi stavajici plocha nebyl proveden inzenyrskogeologicky
prizkum. Jelikoz podklad sklady nové podlahy je slozeny z jiz stavajicich prefabrikovanych
Zelezobetonovych paneld a parcela plni funkci manipulacni plochy a zaroven pri faktu, ze pfi provozovani
skateboardingu a basketbalu je uzitné zatizené minimalni (max. 3kN/m2), byl inZenyrskogeologicky
prizkum vyhodnocen jako nepotiebny.

Hydrogeologické prostredi bylo fadné prostudovano z dostupnych podklad{l v archivu Geofondu a
Hydrogeologickych map (geologicka mapa 1:50 000, podrobna IG mapa 1:5000, list 4-8, mapa
geologickych pomérd, mapa hydrogeologickych pomérd, priizkumy provedeny okolo zajmového Uzemi)

Vyse uvedeny pozemek neni schvalenou Uzemné planovaci dokumentaci uréen k provedeni stavebné
historického prlizkumu pfed zahajenim rekonstrukcnich praci.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Zasazenou Casti pozemku prochazi:

1) Podzemni vedeni NN, které ma své ochranné pasmo

e Silnoproud - NN - vyfazeny podzemni - ovéfeny

e Silnoproud - NN - podzemni - ovéfeny

Ochranna pasma elektroenergetiky jsou nasleduijici:

podzemni vedeni do 110 kV vcetné im
podzemni vedeni nad 110 kv 3m
podzemni sdélovaci kabelova vedeni mistni i dalkova 1,5m

Ochranné pasmo vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach
vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni NN se nebudou provadét vykopové ani zemni prace.

2) Teplovod - primar. horkovod - podzemni

Ochranné pasmo teplovodu je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach zafizeni na rozvod
tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti (2,5m) méfené kolmo k tomuto zafizeni a vodorovnou rovinou
vedenou pod zafizenim pro rozvod tepelné energie ve svislé vzdalenosti mérené kolmo k tomuto zafizeni.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni NN se nebudou provadét vykopové ani zemni prace.



Na zakladé 8§46, odst. (8) a (11) Zakona C. 458/2000 Sb. bylo zaZadano o pisemny souhlas vlastnika nebo
provozovatele téchto zafizeni pro projekt revitalizace manipulacni plochy v Cakovicich.

3) Kanalizace podzemni splaskova — ovérena

do DN 500 vcetné pripojek 1,5m
stoky nad DN 500 2,5m

V ochranném pasmu podzemni kanalizace se nebudou provadét vykopové ani zemni prace.
Na Casti Uzemi zasazené rekonstrukci se nenachazeji dalsi ochranna a bezpecnostni pasma.

Nezasazené sité a jejich bezpecnostni a ochranné pasma jsou plynovody VTL, STL na zapadni strané
parcely, které jsou v dostatecné vzdalenosti od zaméru tohoto projektu.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolované Gzemi apod.

Vymezené Uzemi se nachdazi v aktivni zoné zaplavové Uzemi a to na severni strané kde tece Mratinsky
potok - olast povodi Horniho a stfedniho Labe. Pro uzemi neni stanoveno ochranné pasmo vodniho zdroje
I. nebo II.stupné. Uzemi neni soucasti CHOPAV (chranéna oblast pfirozené akumulace vod). Parcela se
nachazi mimo pamatkovou rezervaci i mimo pamatkovou zénu.

Vzhledem k charakteru rekonstrukce manipulacni plochy nebudou nutné zZadné opatreni.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Realizovana rekonstrukce plochy na sportovné rekreacni park nebude mit z hlediska uZzivani a provozu
negativni vliv na okolni stavby ani na okolni pozemky. Zamér nevyzaduje navrh ochrannych
opatfeni pro jeho okoli a nebude mit zasadni vliv na odtokové poméry v Uzemi.

Veskeré dest'ové vody budou likvidovany pfirozenym vsakem na pozemku.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci pfipravy a nasledné realizaci stavby skateparku je tfeba vycistit lokalitu od naletové zelené.
Pozadavky na demolice ¢i asanace nejsou vzneseny.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkii urcenych
k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Opravou manipulacni plochy jsou dotéeny pac. ¢. 1265/7 - druh a zpdsob vyuziti - ostatni plocha, zpdsob
vyuziti manipulacni plocha v katastralnim Gzemi Cakovice. Na revitalizované Casti parcely se momentalné
nachazi pouze naletova zelen a Zelezobetonové prefabrikované panely.

Parcela je vedena jako parcela 1.tFidy ochrany ZPF (zemédélsky pldni fond, kategorizace zemédélskych
pld dle VUMOP). Béhem revitalizace manipulacni plochy nebude zasaZzeno do pddy.
K zabor@im pozemkd k pInéni funkce lesa nedojde.

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Dopravni pristup k upravované plosSe je pres silnici Tryskovicka a pfistupovym chodnikem okolo umélé
vodni nadrZe. Charakter stavby nevyzaduje napojeni na dalsi technickou infrastrukturu — elektrickou
energii, vodu, splaskovou kanalizaci, plyn, rozvody tepla z centralniho zdroje vytapéni apod.



i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vlastni realizace rekonstrukce bude po vybéru zhotovitele stavby.
K Zadnym dalSim podmifiujicim investicim ani prelozkam dopravni a technické infrastruktury nedojde.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY
B.1.1 UCEL UZIVANI STAVBY

Multifunkéni nova betonova plocha a s ni spojené objekty jsou urceny k odpocinku nebo pro sportovni
¢innost ve volném Case, ktery prinasi Clovéku fyziologické zotaveni, psychické uvolnéni a vnitini
uspokojeni, obohacuje jeho intelekt a prispiva k rlistu osobnosti. RovnéZz moznosti sportovniho vyziti ve
volném Case predchazi kriminalité mladeze. Stavba ma vefejny charakter a slouzi ke sportu a relaxaci
Siroké verejnosti. S Ucasti imobilnich osob se tedy pocita, podle jejich fyzickych moznosti a v souladu
s provoznim fadem.

B.2.2 UCEL UZIVANI STAVBY
a) urbanismus — i1zemi regulace, kompozice prostorového reseni

Dle platného Gzemniho planu sidelniho Utvaru hl.m. Prahy se parcela uréena pro opravu nachazi v plose
ZMK — zelent méstska a krajinna. )
Pozemek je veden jako soucasné zastavéné Uzemi dle UPn S/ HMP 1999.

Predlozeny zamér je v souladu scili a Ukoly Uzemniho planovani nebot’ naplfiuje svym charakterem
pozadavek na vyuziti Uzemi jakoZto zelen s rekreaCnimi aktivitami, které podstatné nenarusuji pfirodni
charakter Gzemi a funguje jako verfejné pristupné sportovni hFisté.

Uprava plochy rovnéZ umoziiuje rozvoj sportovnich aktivit obyvatel Prahy a okolnich obci, dale pfispiva
k budoucimu rozvoji brownfieldu o okoli tovarny Baumitu. V navrhu revitalizace se pocita se soucasnou
funkci zapadni Casti pozemku jakozto psi loucky a k této Casti je zbudovan novy chodnik pres sportovisté
od pristupového chodniku.

b) architektonické Feseni — kompozice tvarového Feseni, materialové a barevné reseni

Rekonstrukce zpevnéné plochy neobsahuje zadné obytné ani pobytové mistnosti. Zasazena Cast pozemku
rekonstrukci by se dala svym pldorysnym rozmérem vepsat do obdélnika o rozmérech 51,19 x 36,31m.
Na stavajici zpevnéné plose tvorena zb prefa panely bude vybetonovana nova podlaha, na které budou
umisténé mobilni prefabrikované prekazky pro freestyle sporty a basketbalovy kos. Prekazky jsou
navrzeny tak, aby se daly posunovat po ploSe. Soucasti revitalizace pozemku je i mobilni méstsky
mobiliaF.

B.2.3 DISPOZICNI A PROVOZNI RESENI

Multifunkéni jednouroviiova plocha je navrZzena na zpevnéné plose 1925m2, z toho 1135m2 je betonové
plochy, 182m2 pristupovy chodnik na psi loucku a zbytek, tedy 608m2 je tvoreno novym zasypem zeminy.
Hranice mezi multifunkéni plochou na vychodni ¢asti a psi louckou na zapadni ¢asti bude tvorena nizkymi
kefi - Cotoneaster microphyllus (skalnik drobnolisty). Nové vznikla plocha je dispozicné navrzena tak, aby
respektovala a nenarusovala soucasné fungovani parcely.

Kapacita multifunkéni plochy je cca 20-25 osob, dle pouzivanych valivych zafizeni.
B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Stavba bude verejné pfistupna i pro imobilni osoby, které v doprovodu jiné osoby mohou tuto

stavbu uZivat. Na tento druh stavby se jednotliva ustanoveni vyhl. ¢. 532/2002 Sb, o obecnych

5 technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd,
nevztahuji. Stavba ma verejny charakter a slouzi ke sportu a relaxaci Siroké verejnosti. S Ucasti imobilnich
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osob se tedy pocita, podle jejich fyzickych moznosti. Vyhlaska ¢. 532/2002 nefesi zpfistupnéni této
specifické sportovni aktivity.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Multifunkéni plocha bude slouZit pro sportovni aktivity, ¢astetné jako skatepark a street-basketbalové
hristé. Soucasti vybetonované plochy budou mobilni betonové prefabrikované prekazky slouzici pro
freestylové sporty a v severozapadni Casti plochy bude umistén basketbalovy koS. Prekazky pro freestyle
sporty jsou navrzeny v souladu s normou CSN EN 14974 + A1, vyrobek basket. koSe s normou EN 1270.
Pfi pohybu na hfisti musi byt dodrzovan provozni fad. Tento musi byt v blizkosti hristé fadné vyvésen,
nejlépe u jizniho vstupu.

B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS

Oprava spociva ve vybetonovani nové podlahy na jiz stavajici zpevnénou plochu, ktera je tvorena zb.
prefabrikovanymi panely. Pfi zrani betonu bude dlleZité dodrzovat pravidla nasledného oSetfovani betonu
po betonazi v dobé jeho zrani, které trva 28 dni pro dosazeni vypoctové pevnosti (v zavislosti na teploté)
podle STN EN 13670. Samotna zpevnéna plocha bude provedena jako strojné hlazena prlimyslova
podlaha.

Vodorovné plochy budou dilatovany v celcich viz vykresova dokumentace. Cely park je dale doplnén
kovovymi trubkovymi piekazkami tzv. raily a zb mobilnimi prefabrikovanymi prekazky. Na pozemku se
béhem opravy plochy nebudou vykonavat zadné vykopové a zemni prace.

B.2.7 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Technicka ani technologickd zafizeni se nenachazeji v kolizi s opravou manipulacni plochy.
B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany

Stavba svym charakterem - zejména zcela nehoflavym materialem, ze kterého je zhotovena a absenci
vnitfnich prostor neni zatizena poZarnim rizikem a nevyzaduje ,ReSeni pozarniho zabezpeceni stavby"

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

Kritéria tepelné technického hodnoceni

Jedna se o stavbu venkovniho parku, tudiz objekt nema Zadné energetické pozadavky ani jej nelze
tepelné technicky hodnotit.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

Zasady Feseni parametrii stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadii
apod.) a dale zasady Feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vétrani - jednd se o otevienou stavbu umisténou volné v Uzemi. Stavba nebude vétrana, charakter
stavby to nevyzaduje.

Vytapéni — jedna se o otevienou stavbu umisténou volné v Gzemi. Stavba nebude vytapéna, charakter
stavby to nevyzaduje.
Osvétleni — nepocita se s osvétlenim plochy

Zasobovani vodou — stavba nebude napojena na zadny verejny zdroj vody, charakter stavby to
nevyzaduije.

Odkanalizovani — odvod dest'ovych vod bude z parku do plenéru. Odpadni vody stavba neprodukuje.



Odpady — v prostoru budou instalovany odpadkové kose v ramci méstského mobiliare. Rovnéz je
doporuceno umistit kontejner na plasty, zejména PET lahve, které jsou v takovém aredlu nejcastéjsim
odpadem. Odvoz odpad{l bude smluvné zajistén pies spoleCnost, ktera ma opravnéni nakladat s
komunalnim odpadem. Cetnost odvozu odpadu bude stanovena smluvné.

Vibrace — vlastni provozovani stavby nebude vyvolavat zadné vibrace, ve stavbé neni instalovano
zadné zarizeni, které by vibrace vyvolavalo.

Hluk - na stavbé neni instalovano zadné zarizeni, které by vyvolavalo hluk, ktery by presahoval
stanovené max. hodnoty dle platnych hygienickych predpisl. Rovnéz se navrZena stavba nenachazi v
blizkosti obytné zastavby, kde by mohla pripadnym hlukem z pojezdu rusit okoli.

Prasnost — pfi provozu opravené zpevnéné plochy nebude zadna prasnost, jedna se o celobetonovou
konstrukci s povrchem odolnym proti obrusu.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodiova opatieni
apod.

Nejedna se o poddolované Gzemi ani se zde nenachazi agresivni spodni vody. Vzhledem k tomu, Ze se ve

stavbé nenachazeji obytné ani pobytové mistnosti, neni tfeba provadét radonovy prlizkum event.
navrhovat ochranu proti radonu

B.3. PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Objekty nebudou napojovany na zadnou technickou infrastrukturu — rozvody NN, rozvody plynu, verejny
vodovod pfip. kanalizaci.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Nejsou uvedeny, charakter stavby to nevyzaduje

B.4. DOPRAVNIi RESENI

a) popis dopravniho reseni
b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba je dopravné napojena pres silnici Tryskovicka a dale po Ucelovych komunikacich.
c) doprava v klidu

Doprava v klidu bude feSena v rdmci vyuZiti celého tzemi.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

Manipulacni plocha a spary mezi panely budou ocistény od prordstajici zelené. Naletové zeler v podobé
stroml a kefll ve vychodni ¢asti parcely bude zachovana a je s ni pocitano v navrhu rekonstrukce
manipulacni plochy. Jako pfirodni hranice mezi multifunkéni plochou a psi louckou budou vysazeny nizké
kefe typu Cotoneaster microphyllus (sklanik drobnolisty).

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Resené (izemi se z asti (severozapadni strana) nachazi v systému ekologické stability (USES), typ prvku
— regionalni biokoridor — nefunkéni (Biocentrum nefunkéni je skladebna c¢ast USES, v niz jsou vhodné
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potencidlni podminky pro funkéni biocentrum, ale v aktualnim case v ni neexistuje vhodny ekologicky
vyznamny segment, ten je nutné teprve vytvorit). Oprava manipulacni plochy zachovava a nesnizuje
ekologickou stabilitu Uzemi. V ramci opravy manipulacni plochy se pocita se zachovanim zelené, dokonce i
naletové a se rozsifenim stavajici zelené. Stavba téz nevytvari nepropustnou bariéru.

Uzemi nezasahuje do maloplo$nych chranénych tGzemi ani do soustavy NATURA 2000. Navrzeny sportovni
areal skateparku se svymi parametry nepodléha zjisStovacimu Fizeni nebo stanovisku EIA.

Vymezené Uzemi se nachdzi v aktivni zoné zaplavové Uzemi a to na severni strané kde te¢e Mratinsky
potok. Parcela se nachazi mimo pamatkovou rezervaci i mimo pamatkovou zénu.

Pro navrzeny areal nebudou navrhovana zadna ochranna a bezpecnostni pasma, nebudou stanovena
Zadna omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisti. Charakter stavby a jeji umisténi to
nevyzaduje.

Stavba neovlivni negativné zivotni prostredi. Uvazovany provoz multifunkéni plochy neni zdrojem
Skodlivych exhalaci, hluku, otfesd, vibraci, prachu, zapachu, znecist'ovani vod a pozemnich komunikaci,
zastinéni budov, kyselin, ropnych produktd a odpadt, bakteriologickych kultur ani Skodlivého zareni.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba neni uréena k ochrané obyvatelstva. Vzhledem ke své vysce nad terénem a pouzitému
materidlu neohrozi obyvatelstvu zficenim, popf. vybuchem nebo pozarem.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pfi vystavbé parku bude potfeba tohoto média:

- el.energie v mnozstvi cca 450,00 kWh — pokryto z mobilni elektrocentraly nebo bude zbudovana docasna
pripojka z mistni infrastruktury.

- voda v mnoZstvi cca 300 m3 - feSeno docCasnou pripojkou
Zhotovitel stavby musi mit k dispozici mérna zafizeni k urceni spotteby.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude provedeno do okolniho terénu. Celkova stavajici nezpevnéna plocha
parcely ma pro vsak dostatecny prostor.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Staveni&t& bude umisténo na ¢asti pozemku parc. ¢. 1265/7 v kat. izemi Cakovice v jeho zapadni &asti.
Dopravné bude napojeno na silnici Tryskovicka a dale pres pfistupovy chodnik. PFistupovy chodnik
vedouci kolem vodni nadrze bude vyuzivan podminéné vhodné pouze pro lehéi stavenistni dopravu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby sportovné rekreacniho parku nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani na
okolni pozemky. Realizace stavby nebude probihat v dobé nocniho klidu.

Pfi raelizaci stavby je nutno provadét kazdodenni Uklid celého stavenisté a stavbou pouzivanych
vnitroarealovych a verejnych komunikaci. Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich a ostatnich
pracich a dopravé.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Budovany park bude béhem stavby fadné oplocen, prostor stavenisté bude jasné vymezen. Vstupujici
na stavenisté budou dbat pracovniho a bezpecnostniho fadu stavby. Ke kaceni strom( nedojde.



f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Zabor stavenisté bude doCasny. Bude se nachazet v prostoru stavby multifunkcni plochy.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace

Zhotovitel jako pdvodce odpadd naloZi na vlastni naklady s odpady vzniklymi ze stavebni ¢innosti ve
smyslu zakona ¢. 79/2015 Zb. o odpadech v platném znéni a ostatnich souvisejicich predpisd.
Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich prevzeti opravnény.
Pfed zahajenim uZivani objektu budou predlozeny doklady o zneskodnéni odpadd.

BéZnou stavebni cinnosti se predpoklada likvidace nasledujicich druhd odpadu:

e Odpadovy material ze stavebni ¢innosti (dfevo, preklizka) max 10 m3 bude priibézné
odvazen do spalovny

¢ Odpadni dest'ové vody ze stavenisté a pfip. voda vyCerpana ze stavebnich jam budou
vypoustény do plenéru

e Komunalni odpad vznikly béhem provadéni stavby bude shromazd'ovan v nddobach na
odpad, které budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi. Likvidace komunalniho
odpadu bude feSena na zakladé smlouvy s opravnénou organizaci

Vhodné mista pro ukladani a likvidaci odpadu ze stavebni Cinnosti zajisti zhotovitel stavby v
ramci dodavky stavby.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bé&hem Upravy manipulacni plochy se nepocita s Zadnym vykopkem zemin. Pocita se ze zpétnym zasypem
0 20m3.

i) ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé

Zhotovitel je pfi vystavbé povinen

- Pro vystavbu nasazovat pracovni stroje v fadném technickém stavu, opatfené predepsanymi kryty
pro snizeni hluku.

- Provadét priibéZzné technické prohlidky a Gdrzbu mechanizmd a strojd.

- Zabezpecit plynulou praci strojli, zajistit dostatecny pocet dopravnich prostfedkd. V dobé nutnych
prestavek zastavovat motory stroji.

- Nepfipustit provoz dopravnich prostiedkd a strojd s nadmérnym mnozstvim Skodlivin ve vyfukovych
plynech.

- Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.

- Pfepravovany materidl zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vihceni, snizeni
rychlosti apod.).

- Pfijezdové vozovky na stavenisté udrZovat zpevnéné (neprasné) s odvodnénim. Omezi pojizdéni a
stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

- Netankovat pohonné hmoty na stavenisti. Neprovadét na stavenisti chemické myti aut.

- U vjezd( na verfejné komunikace zabezpecit Cisténi kol (podvozk{) dopravnich prostfedk( a strojt.
- Nevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlené odstranit.

- Udrzovat poradek na stavenisti.

- Materidly bude ukladat odborné na vyhrazena mista.

- Zamezit zneCisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

- K realizaci stavby bude vyuzivat plochy uvniti stavenisté.

- V maximalni mozné mife chranit stavajici zelen.



j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora BOZP

Pro zajisténi bezpecnosti prace a technickych zarizeni musi byt dodrzovany zakladni pozadavky dle zakona
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Kazdy pracovnik zGCastnény na vystavbé musi byt priikazné seznamen a proskolen s bezpecnostnimi
predpisy. Pracovnici zajist'ujici dopravu v prostorach stavenisté musi byt seznameni s podminkami
provozu (ochranna pasma, sité apod.). Na stavenisti je pracovniklm zicastnénym na vystavbé
povoleno vstupovat jen na zakladé opravnéni pro urcené prace a s védomim vedeni stavby. Pracovisté
musi byt pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena.

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat predepsané ochranné pom{cky.

Stavenisté musi byt oploceno a ohraniceno, vykopy radné osvétleny a zabezpeceny a stavenisté musi
byt opatfeno vystraznymi tabulkami. Je zakazano pracovniky donaset a pozivat alkoholické napoje na
stavenisti. Pfi praci v ochranném pasmu inz. siti musi byt zajisténo jejich pfip. oznaceni nebo vypnuti a
zastaveni.

Vzhledem k rozsahu planované stavby neni tfeba koordinator BOZP.

k) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Planovanou vystavbou nebude sniZzena bezbariérovost okolnich staveb.

I) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Neresi se, stavba bude probihat mimo vefejnou silnicni sit’.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Zadné specidlni podminky pro provadéni stavby nejsou urceny.

j) postup vystavby, rozhodujici dilCi terminy

Harmonogram vystavby bude vypracovan zhotovitelem, ktery bude investorem vybran k realizaci dila.

Predpokladany termin zapoceti stavby : 06/2018
Predpokladany termin dokonceni stavby : 08/2018

Jedna se o predpokladany termin, béhem kterého dojde k realizaci stavby. Doba konani stavby od
zapoceti po dokonceni, by, za pfedpokladu dobré koordinace dodavateld, neméla prekrocit 3 mésice.

B.9. ZAVEREM

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje prdvo zmény nebo Upravy projektu vyvolanych vysledky
potencionalniho dodatecného prizkumu.

Pri vybéru dodavatele stavby parku musi byt prokazana technicka nebo odborna zplisobilost uchazece
o stavbu a vybér zhotovitele musi byt konzultovan s autory projektu.

Vyrobni dokumentaci zajisti dodavatel.

V Praze srpen 2017 vypracoval : Ing. Martin Hrouda
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