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1. ÚVODNÍ ÚDAJE 
 

Jedná se o rekonstrukci manipulační plochy, která se skládá z vybetonování nového betonové strojně 
hlazené podlahy na stávající prefabrikované žb. panely a rozmístění prefabrikovaných sportovních 
překážek a městského mobiliáře ve volném prostoru, které jsou určeny ke sportovnímu využití jak 
sportovcům, tak široké veřejnosti. Zejména pak skateboardistům a hráčům basketbalu. 
 
Půdorysná železobetonová plocha je 1012 m2, plocha přístupového chodníku z obrácené zámkové 
dlažby v areálu 210,5 m2. 
 
 

2. PODKLADY 
 

Pozemek byl zaměřen se základními půdorysnými rozměry a výškami. 
 
Inženýrsko-geologický průzkum 
 
Archivní rešerše – geologické podklady byly prozkoumány, bezprostředně se vztahující k zájmové 
lokalitě: 
  

 geologickou mapu 1:50 000 
 podrobnou inženýrsko-geologickou mapu 1:5000, list 4-8 

 
A- mapa geologických poměrů (odkrytá do 2m) 
B- mapa hydrogeologických poměrů 

 
  Průzkumy provedeny okolo zájmového území, archiv Česká geologická služba – útvar 

Geofond, Praha 7 
 
 

3. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 
 
Na pozemku se nachází hlinitopísčité humózní náplavy (nezpevněné sedimenty do 4m) s hladinou 
podzemní vody 0-2m - tedy podmínky ne příliš vhodné pro založení stavby. 
 
Jedná se o éru Kenozoikum, perioda kvartér (čtvrtohory), horniny: hlína, písek, štěrk, typ hornin: 
sediment nezpevněný, mineralogické složení: pestré, zrnitost: hlína, písek, štěrk, barva: různá, 
poznámka: možnost exotických příměsí, soustava: Český masiv – pokryvné útvary a postvariské 
magmatity, oblast: kvartér 
 
Horniny pokryvných útvarů – hlinitépísčité humozní náplavy potoků 
Horniny skalních podkladů – svrchní křída černošedé jíly a jílovce s hojnými rostlinnými zbytky (pásmo 
I ) - cenoman  
 
Hloubka podzemní vody pod povrchem území 0-2m. Na území je průlinová propustnost s menší 
vododajnosti – holocenní hlinitopísčité náplavy, písčité slínovce, pískovce (mimo pánve). 
 
Průzkumy provedeny okolo zájmového území, archiv Česká geologická služba – útvar 
Geofond, Praha 7 
 

1) Praha 9 Čakovice suché maltové směsi, Ing. Květa Hájková, rok 1996 
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Objednatel: KERAMOPROJEKT Praha a.s. Podbabská 20, Praha 

 
Obr.č.1: Titulní strana se situací IG průzkumu GEO DVOŘÁK, staveniště výrobny suchých maltových 
směsí 
 
Inženýrskogeologický průzkum, vypracován GEO DVOŘÁK (sídlem v Praze 9, Přádové ul.2098) 
provedení inženýrskogeologického průzkumu na staveništi výrobny suchých maltových směsí, 
situovaném v areálu bývalého cukrovaru v Praze 9 – Čakovicích. 
 
Jádrové vrty (jádrové vrtání na sucho) J1-J13 . 
 
Komunikace, zpevněné plochy, podlahy 
 
Na základě výsledků provedených průzkumných prací lze v prostoru posuzované lokality předpokládat 
zejména pod stávajícími zpevněnými plochami značně nehomogenní materiály, budované v převážném 
rozsahu škvárovými, hlinitopísčitými a jílovými navážkami. 
S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme převzetí obnažených úseků pláně geotechnikem, který na 
základě průkazných zkoušek stanoví stupeň zhutnění aktivní zony (odpovídající předepsanému modulu 
přetvárnosti), případně rozhodne o nutnosti výměny nevyhovujících materiálů. Teprve po důkladném 
převzetí zemní pláně bude možno přikročit k následné pokládce podkladních a konstrukčních vrstev 
zpevněných ploch. 
 
Vrt PJ3 - výsypka(umístění nejblíže k našemu zájmovému území 1265/7) 
 
Na základě výsledků průzkumného vrtu PJ 3 lze v místě navrhované výsypky očekávat pod cca 2,3m 
mocným kvartérním pokryvem pevně až tvrdé křídové jíly (GT 5,6), přecházející v hloubce cca 3,6m do 
průlinové dobře propustného prostředí slabě zpevněných pískovců (GT 7). Povrch bazálních křídových 
jílů (GT 5) pevné až tvrdé konzistence byl ověřen v hloubce 8,1m pod stávajícím terénem. Na základě 
režimního měření ve vystrojeném vrtu PJ 3 lze ustálenou hladinu podzemní vody v místě objektu 
uvažovat v hloubce max. 3,0m pod terénem. 
 
Vrt J1 – správní budova(umístění východním směrem od PJ3) 
 
0,0-0,4 beton 
 
0,4-0,6 – navážka – písčitý podsyp ČSN 731001 – S3-SFY, ČSN 733050 - 2 
 
0,6-1,0m navážka – jíl se střední plasticitou, šedý, s úlomky hornin a betonu do 5-10cm (cca 30%). 
Konzistence tuhá, 140 kPa, ČSN 731001 - F6-CIY, ČSN 733050 - 3  
 
2,5-3,0m jíl se střední plasticitou, světle hnědožlutý. Konzistence pevná, 260-320 kPa, ČSN 731001 - 
F6-CI, ČSN 733050 - 4 
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Závěr 
 
Základy vyhodnocené jako poměrně složité, neboť zjištěná nehomogenita a lokálně i značně snížené 
kvalitě základových půd si spolu s nepříznivými hydrogeologickými poměry vyžádají zvýšené pozornosti 
jak při návrhu, tak i vlastní realizaci jednotlivých objektů. 
 
S ohledem na zjištěné skutečnosti doporučujeme při návrhu základových konstrukcí vycházet z pravidel 
platných pro 2. geotechnickou kategorii ČSN 73 1001 (konvenční typy konstrukcí a základů s běžným 
rizikem nebo jednoduchými základovými poměry či zatěžovacími podmínkami). Současně 
upozorňujeme na důslednou ochranu základových spar před zaplavením vodou a prohnětením. 
Zvýšenou pozornost bude třeba věnovat též hlouběji založeným objektům (výsypka, dopravní tunely, 
spodní odběry), jejichž výstavba předpokládá realizaci štětových, resp. konstrukčních podzemních stěn 
s pažícím a těsnícím účinkem). 
 
 

2) Stavebně geologický průzkum Praha-Čakovice-cukrovar, vápenka a hašenka, květen rok 1970 
GEOINDUSTRIA, národní podnik, odbor inženýrská geologie, Praha 7, Komunardů 6 

 
Objednavatel: Pražské cukrovary k.p. Praha-Čakovice 
 

 
Obr.č.2: Situace IG sond IG Stavebně geologický průzkum Praha-Čakovice-cukrovar, vápenka a 
hašenka, květen rok 1970 GEOINDUSTRIA, národní podnik, odbor inženýrská geologie, Praha 7, 
Komunardů 6 
 
 

CP-33 (nadmořská výška 243,87m) 
 
0,00-0,50 m tmavě hnědá hlinitá navážka – ulehlá 
        1,00 m tmavě hnědá hlína, písčitá, tuhá 
        3,90 m světle hnědá sprašová hlína, jemně písčitá s hrubými zrny, tuhá 
        5,00 m hnědavá, šedavě žlutá písčitá hlína s příměsí bělavých úlomů do 3cm, pecvná 
kvartér 
5,00-6,00 m šedohnědý, silně hlinitý písek až písčitá hlína s ojedinělými valouny křemene a buližníku                                   
do 3 cm 
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         7,00 m žlutavě šedohnědý, rezavě skvrnitý a smouhovaný jílovitý písek, ulehlý 
         8,00 m šedá jílovitá hlína, písčitá, s hrubými zrny a proplástky hnědého jílovitého písku 
cenoman 
 
Hladina podzemní vody naražená 2,2m a ustálená 1,4m. 
 
 
 
CP-34 (nadmořská výška 240,63m) 
 
0,00-1,50 m hnědá hlinito-písčitá navážka – ulehlá 
        2,50 m tmavě hnědá jílovitá hlína, pevná 
        3,40 m světle hnědá sprašová hlína, jemně písčitá, pevná 
        5,00 m šedavě žlutá, rezavě skrvnitá jílovitá hlína, tuhá 
        5,30 m šedozeleně jílovitá hlína, jemně písčitá, tuhá 
        5,60 m světle šedá jílovitá hlína, tuhá 
kvartér 
        6,60 m šedohnědý,místy tmavě hnědá až zelenavá jílovitá hlína, jamně písčitá, s příměsí valounů 
křemene, pevná 
         7,60 m šedožlutý písek, ulehlý 
         10,00 m šedávý hrubozrnný rozvětralý pískovec  
cenoman 
 
Hladina podzemní vody naražená 5,0m a ustálená 4,5m. 
 

3) Čakovice – bytová výstavba, inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum na 
pozemcích p.č. 1292/16 a 1292/19, k.ú.Čakovice 

 
Objednatel: OMEGA PROJECT s.r.o, Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Ing.Jan Škopek 
 

 
Obr.č.3: Situace IG sondy V1 IG průzkum Čakovice – bytová výstavba, inženýrsko-geologický, 
hydrogeologický a radonový průzkum na pozemcích p.č. 1292/16 a 1292/19, k.ú.Čakovice 
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Jádrový vrt UGB Ø 200-140 mm   
 
V1 (238,53 m.n.m) 
 
0,0 – 0,8 m černošedá, prachovitá hlína, tuhá, klasifikace ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 14688-2 F5/MIO 
sasiCI, těžitelnost ČSN 73 3050 2./I. 
 
0,8 – 2,4 m černošedý, šedě skvrnitý jíl, R = 250-300kPa, pevný, klasifikace ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 
14688-2 F6/CI CI, těžitelnost ČSN 73 3050 3./I. 
 
2,4 – 3,6 m světle žlutohnědý a žlutý jíl, R = 150 kPa, tuhý, klasifikace ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 
14688-2 F6/CI CI, těžitelnost ČSN 73 3050 2./I. 
 
3,6 – 4,0 m světle hnědý, hrubý písek, zvodněný, ulehlý, klasifikace ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 14688-
2 S3/S-F siSa, těžitelnost ČSN 73 3050 3./I. 
 
4,0 – 4,7 m šedozelený, velmi slabě písčitý jíl, měkký, klasifikace ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 14688-2 
F6/CI saCI, těžitelnost ČSN 73 3050 2./I. 
 
4,7 – 6,1 m zcela rozložený pískovec, rozvtává se na písčitý jíl F4/CS a kameny až štěrkopísek, velmi 
vhlký, ve štěrkovitějších polohách až zvodněný, ulehlý, klasifikace ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 14688-2 
S3/S-F až G3/G-F sisaGR, těžitelnost ČSN 73 3050 3./I. 
 
6,1 – 7,0 m černošedý prachovitý jíl, pevný, klasifikace ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 14688-2 F6/CL 
sisaCI, těžitelnost ČSN 73 3050 3./I. 
 
7,0 – 8,0 m černošedý jílovec, tvrdý, klasifikace ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 14688-2 F5/ML (R6) sisaCI, 
těžitelnost ČSN 73 3050 3./I. 
 

Hladina pozdemní vody 1,6 m pod terénem 
 

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-1-2 je provedena podle trojúhelníkového klasifikačního diagramu na 
základě stanovení nebo odhadu zastoupení složek jíl/prach – písek – štěrk 
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Obr.č.4: Zatřídění zemin dle ČSN 736133 IG průzkum Čakovice – bytová výstavba, inženýrsko-
geologický, hydrogeologický a radonový průzkum na pozemcích p.č. 1292/16 a 1292/19, k.ú.Čakovice 
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Obr.č.5: Hodnoty únosnosti a geotechnických charakteristik IG průzkum Čakovice – bytová výstavba, 
inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum na pozemcích p.č. 1292/16 a 1292/19, 
k.ú.Čakovice 
 
 
 

4. TECHNICKÉ ZÁVĚRY IG PRŮZKUMŮ 
 
Na základě konzultace s investorem, studiem dostupných materiálů a přihlédnutí ke skutečnosti že se 
nejedná stavbu, která potřebuje základy a stávající prefabrikované panely (které sloužily jako 
manipulační plocha) jsou bez známky poškození od případného rozdílného sedání zeminy, bylo 
rozhodnuto, že se nebude dělat IG průzkum pro betonáž nové podlahy.  
 
Projektová dokumentace ke stavbě stávající manipulační plochy nebyla dohledána, ale je 
předpokládáno - vzhledem k dnešnímu stavu panelů, že panely mají stabilní a zhutněnou podkladní 
vrstvu. 
 
V návrhu skladby nové železobetonové podlahy bylo přihlédnuto k výše popsaným okolnostem a 
skladba byla navržena na horší základové podmínky. 
 
Na přání dodavatele a při souhlasu investora je možné provést dodatečný inženýrskogeologický 
průzkum. 
 
 

5. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

5.1 Statické posouzení konstrukce podlahy 
 
Tvar, konstrukční řešení a způsob využití navržené konstrukce nevyžaduje provádět statické posouzení 
konstrukce, postačí dodržet základní konstrukční požadavky při realizaci díla. Železobetonová skořepina 
navržená v tloušťce min. 150mm bude staticky namáhaná pouze vynuceným přetvořením od změny 
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teplot a velikost vyvozovaných ohybových momentů nepřesáhne hodnotu M = 10 kNm. Pro tuto 
velikost ohybového momentu je dimenzována výztuž železobetonové skořepiny. 

 
5.2 Technologický postup výstavby podlahy a multifunkčního hřiště: 
 

1) Podloží: Očištění plochy prefabrikovaných panelů, odstranění zeleně mezi spárami panelů, 
vytyčení nové podlahy a případné odstranění náletové zeleně. Náletová zeleň musí být 
odstraněna v minimálním množství – odstranění jakéhokoliv náletového stromu musí být 
zkonzultováno se zodpovědným projektantem. 

 
2) Navezení vrstvy z drceného kamene frakce 0-63mm s plynulou křivkou zrnitosti od úrovně -

0,25m do -0,2m. (od ±0,000m). Drcené kamenivo bude hutněno 2x2-mi pojezdy vibrační 
desky do kříže. 
 

3) Takto provedené podloží bude vyrovnáno násypovým tělesem z drceného kameniva frakce 0-
32mm od úrovně -0,2m do -0,15m. (od ±0,000m). Drcené kamenivo bude hutněno 2x2-mi 
pojezdy vibrační desky do kříže. Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef1 > 45,00 

MPa(nebo rovna), Edef2 > 30,00Mpa. Hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef2./ Edef1 < 
2,50. (nebo rovna). 
 

4) Bednění: Provedení ztraceného bednění po celém obvodě nové podlahy – instalace ocelové 
pásoviny tl.3mm s pracny pro navaření výztuže, viz detail ve výkresové části. 
 

5) Výztuž: Vyvázání armatury podlahy a svaření výztuže se ztraceným bedněním. Použita výztuž 
karisíť 8x150x150, 8x100x100, nebo R8á150 a Rá100. Případně může být použito 
drátkobetonu při zkonzultování s projektantem. 
 

6) Podlaha: Na takto zhotovenou a připravenou plochu bude provedena samotná betonáž 
strojně hlazené průmyslové podlahy o tl.150mm ze železobetonu třídy C25/30 stupně vlivu 
prostředí XF3 dle ČSN EN 206-1. Jako výztuž bude použita vázaná výztuž karisíť 8x150x150 - 
výškově osazená při horním okraji s krytím min. 35 mm. Pod překážkami bude použita karisíť 
8x100x100, nebo R8á100. Více viz výkresová dokumentace. Stykování výztuže přesahem min. 
200mm nebo svařováním. Případně může být použito drátkobetonu při zkonzultování 
s projektantem. 
Na strojně a ručně hlazených plochách bude použito kamenivo 0-8 a podlahové vsypy. 
Povrchová úprava ocelovým hladítkem. Při zrání betonu bude důležité dodržovat pravidla 
následného ošetřování betonu po betonáži v době jeho zrání, které trvá 28 dní pro dosažení 
výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě) podle ČSN 732400. Vodorovné plochy budou 
dilatovány v celcích cca 4x4m, viz výkresová dokumentace. 

 
7) Překážky a mobiliář, sadové úpravy: Po potřebné technologické přestávce budou 

umístěné prefabrikované překážky a mobiliář na dané pozice nákladním autem s ramenem. 
Zajištění propojení jednotlivých prvků tvořící jeden element za pomoci závitových tyčí. 
 

8) Kotvení basketbalového koše do nezámrzné hloubky -0,8m. 
 

9) Dosypání zeminy a zatravnění v místě ostrůvků od úrovně -0,25m do -0,05m. 
 

10) Vysázení keřů 
 

11) Uvedení multifunkčního hřiště do provozu 

 
5.3 Přístupový chodník 
 
Celý prostor chodníku bude vydlážděn obrácenou zámkovou dlažbou a to z důvodu, aby povrch 
zámkové dlažby byl co nejhladší pro přejezd na skateboardu. 
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Jako dlažba bude použita hladká červená cihelná dlažba (např. PENTER, HEIDE TERCA, nebo 
ekvivalent.). Dlažba před použitím musí být vyvzorkována a předložena ke schválení autorům této 
projektové dokumentace.  
 
Hladká cihelná dlažba (tl. cca 50mm) bude uložena do 40mm kladecí vrstvy z kamenné drťi 4-8mm (2-
5mm), zhutněná po vrstvách na modul přetvárnosti Edef2 > 50,00Mpa. Podkladní nosná vrstva bude 
z kamenné drťi 8-16,11-22,16-32 mm (případně směs) s modulem přetvárnosti Edef2 > 30,00Mpa. 
 
 
 
 

V Praze srpen 2017                           vypracoval : Ing. Martin Hrouda 
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