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Po predani projektové dokumentace v zafi roku 2017 se Prazska teplarenska a.s. vyjadrila k projektové
dokumentaci s pfipominkou, Ze v misté ochranného pasma horkovodu nesmi byt na stavajici zb
prefabrikované panely vybetonovana nova betonova podlaha. Na zakladé této podminky pro vydani
kladného stanovisko od PTas byl upraven ptdorys opravy manipulacni plochy tak, aby se v ochranném
pasmu horkovodu vyskytovala pouze zelen a dlazba.

Vykresy, technické zpravy a vykaz vymér byl upraven dle nového pldorys. Upravené polozky nesou

nazev rev. A (vizualizace zménény nebyly a znazornuji tedy neaktualni dispozici plochy)
NiZe na obrazku vysvétlen rozdil mezi stavajicim reSenim a feSenim prvotnim:
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Stavajici FeSeni opravy manipulacni plochy — rev.A
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Neaktualni feSeni opravy manipulacni plochy — nova betonova podlaha zasahuje do ochranného pasma
horkovodu — pfipominkovano PTas
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