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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 
Oprava manipulační plochy je navržena na severozápadním okraji městské části Čakovice u Mratínskýho 
potoka a místního umělé nádrže. Lokalita je ohraničená ze západní strany silnicí Tryskovická, z východní 
strany rybníkem. V současné době se území používá jako psí loučka. 
Revitalizací manipulační plochy jsou dotčeny pac. č. 1265/7 - druh a způsob využití  - ostatní plocha, 
způsob využití manipulační plocha v katastrálním území Čakovice. Na revitalizované části parcely se 
momentálně nachází pouze náletová zeleň a železobetonové panely. 
 

 
b) výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  průzkum,  
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)   

 
Na dotčené parcele č.1265/7 kde se opraví stávající plocha nebyl proveden inženýrskogeologický 
průzkum. Jelikož podklad sklady nové podlahy je složený z již stávajících prefabrikovaných 
železobetonových panelů a parcela plní funkci manipulační plochy a zároveň při faktu, že při provozování 
skateboardingu a basketbalu je užitné zatížené minimální (max. 3kN/m2), byl inženýrskogeologický 
průzkum vyhodnocen jako nepotřebný. 
 
Hydrogeologické prostředí bylo řádně prostudováno z dostupných podkladů v archivu Geofondu a 
Hydrogeologických map (geologická mapa 1:50 000, podrobná IG mapa 1:5000, list 4-8, mapa 
geologických poměrů, mapa hydrogeologických poměrů, průzkumy provedeny okolo zájmového území) 
 
Výše uvedený pozemek není schválenou územně plánovací dokumentací určen k provedení stavebně 
historického průzkumu před zahájením rekonstrukčních prací. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Zasaženou části pozemku prochází: 
 

1) Podzemní vedení NN, které má své ochranné pásmo 
 

 Silnoproud  - NN - vyřazený podzemní  - ověřený 

 Silnoproud - NN - podzemní - ověřený 
 
Ochranná pásma elektroenergetiky jsou následující: 
 

podzemní vedení                       do 110 kV včetně                 1 m 

podzemní vedení                       nad 110 kV                          3 m 
podzemní sdělovací kabelová vedení místní i dálková            1,5 m 
 
 
Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách 
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. 
 
V ochranném pásmu podzemního vedení NN se nebudou provádět výkopové ani zemní práce. 
 

2) Teplovod - primár. horkovod - podzemní  
 
Ochranné pásmo teplovodu je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na rozvod 
tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti (2,5m) měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou 
vedenou pod zařízením pro rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení. 
 
V ochranném pásmu podzemního vedení NN se nebudou provádět výkopové ani zemní práce. 
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Na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. bylo zažádáno o písemný souhlas vlastníka nebo 
provozovatele těchto zařízení pro projekt revitalizace manipulační plochy v Čakovicích. 
 
 

3) Kanalizace podzemní splašková – ověřená 
 

do DN 500 včetně přípojek                                 1,5 m 

stoky nad DN 500                                              2,5 m 

 
V ochranném pásmu podzemní kanalizace se nebudou provádět výkopové ani zemní práce. 
 
Na části území zasažené rekonstrukcí se nenacházejí další ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
Nezasažené sítě a jejich bezpečnostní a ochranné pásma jsou plynovody VTL, STL na západní straně 
parcely, které jsou v dostatečné vzdálenosti od záměru tohoto projektu. 
 

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod. 
 

Vymezené území se nachází v aktivní zoně záplavové území a to na severní straně kde teče Mratinský 
potok - olast povodí Horního a středního Labe. Pro území není stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje 
I. nebo II.stupně. Území není součástí CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod). Parcela se 
nachází mimo památkovou rezervaci i mimo památkovou zónu. 
 
Vzhledem k charakteru rekonstrukce manipulační plochy nebudou nutné žádné opatření.  

 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
 

Realizovaná rekonstrukce plochy na sportovně rekreační park nebude mít z hlediska užívání a provozu 
negativní vliv na okolní stavby ani na okolní pozemky. Záměr nevyžaduje návrh ochranných 
opatření pro jeho okolí a nebude mít zásadní vliv na odtokové poměry v území. 
 
Veškeré dešťové vody budou likvidovány přirozeným vsakem na pozemku.  
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

V rámci přípravy a následné realizaci stavby skateparku je třeba vyčistit lokalitu od náletové zeleně. 
Požadavky na demolice či asanace nejsou vzneseny. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 

Opravou manipulační plochy jsou dotčeny pac. č. 1265/7 - druh a způsob využití  - ostatní plocha, způsob 
využití manipulační plocha v katastrálním území Čakovice. Na revitalizované části parcely se momentálně 
nachází pouze náletová zeleň a železobetonové prefabrikované panely. 
 
Parcela je vedena jako parcela I.třídy ochrany ZPF (zemědělský půdní fond, kategorizace zemědělských 
půd dle VŮMOP). Během revitalizace manipulační plochy nebude zasaženo do půdy. 
K záborům pozemků k plnění funkce lesa nedojde. 
 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 

Dopravní přístup k upravované ploše je přes silnici Tryskovická a přístupovým chodníkem okolo umělé 
vodní nádrže. Charakter stavby nevyžaduje napojení na další technickou infrastrukturu – elektrickou 
energii, vodu, splaškovou kanalizaci, plyn, rozvody tepla z centrálního zdroje vytápění apod. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Vlastní realizace rekonstrukce bude po výběru zhotovitele stavby. 
K žádným dalším podmiňujícím investicím ani přeložkám dopravní a technické infrastruktury nedojde. 
 

 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.1.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Multifunkční nová betonová plocha a s ní spojené objekty jsou určeny k odpočinku nebo pro sportovní 
činnost ve volném čase, který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní 
uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu osobnosti. Rovněž možností sportovního vyžití ve 
volném čase předchází kriminalitě mládeže. Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci 
široké veřejnosti. S účastí imobilních osob se tedy počítá, podle jejich fyzických možností a v souladu 
s provozním řádem.  

 
B.2.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

a) urbanismus – území regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Dle platného územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy se parcela určena pro opravu nachází v ploše 
ZMK – zeleň městská a krajinná. 
Pozemek je veden jako současně zastavěné území dle ÚPn S/ HMP 1999. 
 
Předložený záměr je v  souladu s cíli a úkoly územního plánování neboť naplňuje svým charakterem 
požadavek na využití území jakožto zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní 
charakter území a funguje jako veřejně přístupné sportovní hřiště.  
 
Úprava plochy rovněž umožňuje rozvoj sportovních aktivit obyvatel Prahy a okolních obcí, dále přispívá 
k budoucímu rozvoji brownfieldu o okolí továrny Baumitu. V návrhu revitalizace se počítá se současnou 
funkcí západní části pozemku jakožto psí loučky a k této části je zbudován nový chodník přes sportoviště 
od přístupového chodníku.  
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 

Rekonstrukce zpevněné plochy neobsahuje žádné obytné ani pobytové místnosti. Zasažená část pozemku 
rekonstrukcí by se dala svým půdorysným rozměrem vepsat do obdélníka o rozměrech 51,19 x 36,31m. 
Na stávající zpevněné ploše tvořená žb prefa panely bude vybetonovaná nová podlaha, na které budou 
umístěné mobilní prefabrikované překážky pro freestyle sporty a basketbalový koš. Překážky jsou 
navrženy tak, aby se daly posunovat po ploše. Součástí revitalizace pozemku je i mobilní městský 
mobiliář.  
 

B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
 

Multifunkční jednoúrovňová plocha je navržena na zpevněné ploše 1925m2, z toho 1135m2 je betonové 
plochy, 182m2 přístupový chodník na psí loučku a zbytek, tedy 608m2 je tvořeno novým zásypem zeminy. 
Hranice mezi multifunkční plochou na východní části a psí loučkou na západní části bude tvořena nízkými 
keři - Cotoneaster microphyllus (skalník drobnolistý). Nově vzniklá plocha je dispozičně navržena tak, aby 
respektovala a nenarušovala současné fungování parcely. 
 
Kapacita multifunkční plochy je cca 20-25 osob, dle používaných valivých zařízení.  
 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Stavba bude veřejně přístupná i pro imobilní osoby, které v doprovodu jiné osoby mohou tuto 
stavbu užívat. Na tento druh stavby se jednotlivá ustanovení vyhl. č. 532/2002 Sb, o obecných 
5 technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
nevztahují. Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. S účastí imobilních 
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osob se tedy počítá, podle jejich fyzických možností. Vyhláška č. 532/2002 neřeší zpřístupnění této 
specifické sportovní aktivity. 
 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Multifunkční plocha bude sloužit pro sportovní aktivity, částečně jako skatepark a street-basketbalové 
hřiště. Součástí vybetonované plochy budou mobilní betonové prefabrikované překážky sloužící pro 
freestylové sporty a v severozápadní části plochy bude umístěn basketbalový koš. Překážky pro freestyle 
sporty jsou navrženy v souladu s normou ČSN EN 14974 + A1, výrobek basket. koše s normou EN 1270. 
Při pohybu na hřišti musí být dodržován provozní řád. Tento musí být v blízkosti hřiště řádně vyvěšen, 
nejlépe u jižního vstupu. 
 

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS 
 

Oprava spočívá ve vybetonování nové podlahy na již stávající zpevněnou plochu, která je tvořena žb. 
prefabrikovanými panely. Při zrání betonu bude důležité dodržovat pravidla následného ošetřování betonu 
po betonáži v době jeho zrání, které trvá 28 dní pro dosažení výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě) 
podle STN EN 13670. Samotná zpevněná plocha bude provedena jako strojně hlazená průmyslová 
podlaha. 
Vodorovné plochy budou dilatovány v celcích viz výkresová dokumentace. Celý park je dále doplněn 
kovovými trubkovými překážkami tzv. raily a žb mobilními prefabrikovanými překážky. Na pozemku se 
během opravy plochy nebudou vykonávat žádné výkopové a zemní práce. 
 

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

Technická ani technologická zařízení se nenacházejí v kolizi s opravou manipulační plochy. 
 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Posouzení technických podmínek požární ochrany 

 

Stavba svým charakterem - zejména zcela nehořlavým materiálem, ze kterého je zhotovena a absencí 
vnitřních prostor není zatížena požárním rizikem a nevyžaduje „Řešení požárního zabezpečení stavby“  
 
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 

Kritéria tepelně technického hodnocení 
 

Jedná se o stavbu venkovního parku, tudíž objekt nemá žádné energetické požadavky ani jej nelze 
tepelně technicky hodnotit. 

 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 

Větrání - jedná se o otevřenou stavbu umístěnou volně v území. Stavba nebude větrána, charakter 
stavby to nevyžaduje. 
 
Vytápění – jedná se o otevřenou stavbu umístěnou volně v území. Stavba nebude vytápěna, charakter 
stavby to nevyžaduje. 
Osvětlení – nepočítá se s osvětlením plochy 
 
Zásobování vodou – stavba nebude napojena na žádný veřejný zdroj vody, charakter stavby to 
nevyžaduje.  
 
Odkanalizování – odvod dešťových vod bude z parku do plenéru. Odpadní vody stavba neprodukuje. 
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Odpady – v prostoru budou instalovány odpadkové koše v rámci městského mobiliáře. Rovněž je 
doporučeno umístit kontejner na plasty, zejména PET lahve, které jsou v takovém areálu nejčastějším 
odpadem. Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn přes společnost, která má oprávnění nakládat s 
komunálním odpadem. Četnost odvozu odpadu bude stanovena smluvně. 
 
Vibrace – vlastní provozování stavby nebude vyvolávat žádné vibrace, ve stavbě není instalováno 
žádné zařízení, které by vibrace vyvolávalo. 
 
Hluk - na stavbě není instalováno žádné zařízení, které by vyvolávalo hluk, který by přesahoval 
stanovené max. hodnoty dle platných hygienických předpisů. Rovněž se navržená stavba nenachází v 
blízkosti obytné zástavby, kde by mohla případným hlukem z pojezdu rušit okolí. 
 
Prašnost – při provozu opravené zpevněné plochy nebude žádná prašnost, jedná se o celobetonovou 
konstrukci s povrchem odolným proti obrusu. 
 
B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření 
apod. 
 
Nejedná se o poddolované území ani se zde nenachází agresivní spodní vody. Vzhledem k tomu, že se ve 
stavbě nenacházejí obytné ani pobytové místnosti, není třeba provádět radonový průzkum event. 
navrhovat ochranu proti radonu 
 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
 

Objekty nebudou napojovány na žádnou technickou infrastrukturu – rozvody NN, rozvody plynu, veřejný 
vodovod příp. kanalizaci. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Nejsou uvedeny, charakter stavby to nevyžaduje 
 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) popis dopravního řešení 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Stavba je dopravně napojena přes silnici Tryskovická a dále po účelových komunikacích. 
 

c) doprava v klidu 
 

Doprava v klidu bude řešena v rámci využití celého území. 
 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

Manipulační plocha a spáry mezi panely budou očištěny od prorůstající zeleně. Náletové zeleň v podobě 
stromů a keřů ve východní části parcely bude zachována a je s ní počítáno v návrhu rekonstrukce 
manipulační plochy. Jako přírodní hranice mezi multifunkční plochou a psí loučkou budou vysázeny nízké 
keře typu Cotoneaster microphyllus (sklaník drobnolistý). 
 

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 
Řešené území se z části (severozápadní strana) nachází v systému ekologické stability (ÚSES), typ prvku 
– regionální biokoridor – nefunkční (Biocentrum nefunkční je skladebná část ÚSES, v níž jsou vhodné 
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potenciální podmínky pro funkční biocentrum, ale v aktuálním čase v ní neexistuje vhodný ekologicky 
významný segment, ten je nutné teprve vytvořit). Oprava manipulační plochy zachovává a nesnižuje 
ekologickou stabilitu území. V rámci opravy manipulační plochy se počítá se zachováním zeleně, dokonce i 
náletové a se rozšířením stávající zeleně. Stavba též nevytváří nepropustnou bariéru.  
 
Území nezasahuje do maloplošných chráněných území ani do soustavy NATURA 2000. Navržený sportovní 
areál skateparku se svými parametry nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo stanovisku EIA. 
 
Vymezené území se nachází v aktivní zoně záplavové území a to na severní straně kde teče Mratinský 
potok. Parcela se nachází mimo památkovou rezervaci i mimo památkovou zónu. 
 
Pro navržený areál nebudou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma, nebudou stanovena 
žádná omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. Charakter stavby a její umístění to 
nevyžaduje. 
Stavba neovlivní negativně životní prostředí. Uvažovaný provoz multifunkční plochy není zdrojem 
škodlivých exhalací, hluku, otřesů, vibrací, prachu, zápachu, znečišťování vod a pozemních komunikací, 
zastínění budov, kyselin, ropných produktů a odpadů, bakteriologických kultur ani škodlivého záření. 
 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 
Stavba není určena k ochraně obyvatelstva. Vzhledem ke své výšce nad terénem a použitému 
materiálu neohrozí obyvatelstvu zřícením, popř. výbuchem nebo požárem. 

 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Při výstavbě parku bude potřeba tohoto média: 
 
- el.energie v množství cca 450,00 kWh – pokryto z mobilní elektrocentrály nebo bude zbudována dočasná 
přípojka z místní infrastruktury. 
 
- voda v množství cca 300 m3 - řešeno dočasnou přípojkou 
Zhotovitel stavby musí mít k dispozici měrná zařízení k určení spotřeby. 
 
b) odvodnění staveniště 
 

Odvodnění staveniště bude provedeno do okolního terénu. Celková stávající nezpevněná plocha 
parcely má pro vsak dostatečný prostor. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Staveniště bude umístěno na části pozemku parc. č. 1265/7 v kat. území Čakovice v jeho západní části. 
Dopravně bude napojeno na silnici Tryskovická a dále přes přístupový chodník. Přístupový chodník 
vedoucí kolem vodní nádrže bude využíván podmíněně vhodně pouze pro lehčí staveništní dopravu. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Provádění stavby sportovně rekreačního parku nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani na 
okolní pozemky. Realizace stavby nebude probíhat v době nočního klidu. 
 
Při raelizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého staveniště a stavbou používaných 
vnitroareálových a veřejných komunikací. Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních 
pracích a dopravě. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Budovaný park bude během stavby řádně oplocen, prostor staveniště bude jasně vymezen. Vstupující 
na staveniště budou dbát pracovního a bezpečnostního řádu stavby. Ke kácení stromů nedojde. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 

Zábor staveniště bude dočasný. Bude se nacházet v prostoru stavby multifunkční plochy. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
Zhotovitel jako původce odpadů naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými ze stavební činnosti ve 
smyslu zákona č. 79/2015 Zb. o odpadech v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. 
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 
Před zahájením užívání objektu budou předloženy doklady o zneškodnění odpadů. 
Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu: 
 

 Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, překližka) max 10 m3 bude průběžně 
odvážen do spalovny 
 

 Odpadní dešťové vody ze staveniště a příp. voda vyčerpaná ze stavebních jam budou 
vypouštěny do plenéru 
 

 Komunální odpad vzniklý během provádění stavby bude shromažďován v nádobách na 
odpad, které budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství. Likvidace komunálního 
odpadu bude řešena na základě smlouvy s oprávněnou organizací 

 

Vhodné místa pro ukládání a likvidaci odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v 
rámci dodávky stavby. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Během úpravy manipulační plochy se nepočítá s žádným výkopkem zemin. Počítá se ze zpětným zásypem 
o 20m3. 

 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 
Zhotovitel je při výstavbě povinen 
 

- Pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty 
pro snížení hluku. 
- Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
- Zabezpečit plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných 
přestávek zastavovat motory strojů. 
- Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových 
plynech. 
- Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
- Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení 
rychlosti apod.). 
- Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s odvodněním. Omezí pojíždění a 
stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
- Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické mytí aut. 
- U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů. 
- Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstranit. 
- Udržovat pořádek na staveništi. 
- Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa. 
- Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 
- K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. 
- V maximální možné míře chránit stávající zeleň. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora BOZP 

 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení musí být dodržovány základní požadavky dle zákona 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními 
předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami 
provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě 
povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště 
musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. 
Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. 
Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí 
být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na 
staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí musí být zajištěno jejich příp. označení nebo vypnutí a 
zastavení. 
Vzhledem k rozsahu plánované stavby není třeba koordinátor BOZP. 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Plánovanou výstavbou nebude snížena bezbariérovost okolních staveb. 
 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

Neřeší se, stavba bude probíhat mimo veřejnou silniční síť. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 

Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou určeny. 
 
j) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Harmonogram výstavby bude vypracován zhotovitelem, který bude investorem vybrán k realizaci díla. 
 
Předpokládaný termín započetí stavby : 06/2018 
Předpokládaný termín dokončení stavby : 08/2018 
 
Jedná se o předpokládaný termín, během kterého dojde k realizaci stavby. Doba konání stavby od 
započetí po dokončení, by, za předpokladu dobré koordinace dodavatelů, neměla překročit 3 měsíce. 
 
 

B.9. ZÁVĚREM 

 
Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky 
potencionálního dodatečného průzkumu. 
 
Při výběru dodavatele stavby parku musí být prokázána technická nebo odborná způsobilost uchazeče 
o stavbu a výběr zhotovitele musí být konzultován s autory projektu. 
 
Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel. 

 
 
 

V Praze srpen 2017                         vypracoval : Ing. Martin Hrouda 
 
 

 


